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1. Allgemeine Ausschreibungsbestimmungen

1.1. Auftraggeber

Land Vorarlberg
Landhaus
6901 Bregenz

1.2. Vergebende Stelle

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung StraRenbau (VIlb)

Widnau 12, 6800 Feldkirch

Tel.: +43 (0)5574 5110

Fax: +43 (0)5574 511 927895

E-Mail: strassenbau@vorarlberg.at

Erfolgt die Kommunikation nicht Uber das Vergabeportal ist ausschlieBlich die oben
genannte E-Mail-Adresse zu verwenden. Zustellungen an abweichende E-Mail-Adressen sind
unbeachtlich.

1.3. Zustandige Vergabekontrollbehorde

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Landwehrstralie 1

6900 Bregenz

Tel.: +43 (0)5574 48442-0

Fax: +43 (0)5574 48442-60195
E-Mail: post@Ivwg-vorarlberg.at

1.4. Support Vergabeplattform ANKO
Der Support fiir die Vergabeplattform erfolgt durch ANKO:

Hotline: +43 (0)1 3336666 44
E-Mail: support@ankoe.at
www.ankoe.at

1.5.  Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen werden auf http://bekanntmachungen.vorarlberg.at zur
Verfligung gestellt. Alle Ausschreibungsunterlagen sind urheberrechtlich geschiitzt. Die
Weitergabe der Ausschreibungsunterlagen ist nur in dem Umfang gestattet, als die
Weitergabe zur Erstellung des Angebotes erforderlich ist (zB Weitergabe an
Subunternehmer). Eine dariiber hinaus gehende Weitergabe ist nicht gestattet.

Soweit in den Ausschreibungsunterlagen personenbezogene Bezeichnungen nur in
mannlicher oder weiblicher Form angefiihrt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Manner in
gleicher Weise.

Soweit in den Ausschreibungsunterlagen ,Bieter” angefiihrt ist, bezieht sich diese
Bezeichnung sowohl auf Bieter als auch auf Bietergemeinschaften.
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1.6. Verschwiegenheit

Der Bieter verpflichtet sich wahrend des Vergabeverfahrens zur Geheimhaltung der
Ausschreibungsunterlagen sowie von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen des
Auftraggebers. Die Verpflichtung des Bieters gilt 6rtlich und zeitlich unbeschrankt und auch
gegenilber mit dem Bieter verbundenen Unternehmen. Der Bieter hat diese Verpflichtung
gegebenenfalls zu Uberbinden (zB Subunternehmer).

Verletzt der Bieter diese Verschwiegenheitsverpflichtung hat der Auftraggeber gegeniber
dem Bieter jeweils einen verschuldensunabhangigen, dem richterlicher MaRkigungsrecht
nicht unterliegenden Anspruch auf eine Mindest-Vertragsstrafe von EUR 5.000,-- pro
Einzelfall.

Der Auftraggeber wird den vertraulichen Charakter aller die Bieter und deren Unterlagen
betreffenden Angaben gegeniiber Dritter wahren.

Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt das Angebot, sowie alle mit dem Angebot oder
wahrend des Vergabeverfahrens eingereichten Unterlagen, an Personen, welche fiir den
Auftraggeber fiir Zwecke des Vergabeverfahrens tatig sind (zB technische, wirtschaftliche
oder rechtliche Berater), weiterzugeben.

Uberdies wird der Auftraggeber auf dem Transparenzportal des Landes Vorarlberg (abrufbar
unter: Vorarlberg transparent - Auftrage) die Bezeichnung des Auftraggebers sowie die
Bezeichnung und Adresse des Auftragnehmers, die Auftragsart, die Bezeichnung des
Auftrages, das Datum des Abschlusses des Vertrages, den Wert des Auftrages und die
Verfahrensart veroffentlichen. Von einer Veroffentlichung wird jedenfalls abgesehen, wenn
die Veroffentlichung die Vollziehung von Gesetzen behindert, den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen oder dem 6ffentlichen Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten
geschaftlichen Interessen eines Unternehmers schadigen oder den freien und lauteren
Wettbewerb zwischen Unternehmern beeintrachtigt.

1.7. Verfahren

Das Vergabeverfahren wird als offenes Verfahren gemaR § 31 Abs 2 Bundesvergabegesetz
2018 (in der Folge BVergG 2018) durchgefiihrt. Es handelt sich um ein Vergabeverfahren im
Unterschwellenbereich. Als Verfahrenssprache fiir das gegenstandliche Vergabeverfahren
und die nachfolgende Leistungserbringung wird Deutsch festgelegt. Das Vergabeverfahren
wird elektronisch liber das Vergabeportal des Auftraggebers (www.ankoe.at) durchgefiihrt.
Die Nutzung des Vergabeportals flr das gegenstandliche Vergabeverfahren erfolgt ohne
Kosten fiir den Unternehmer.

Der Auftraggeber priift im Eignungsverfahren die Angaben der Bieter in ihren fristgerecht
eingelangten Angeboten auf Nicht-Vorliegen von Ausschlussgriinden und Erfillung der
Eignungskriterien. Die Eignungskriterien mlssen spatestens zum Zeitpunkt der
Angebotsoffnung erfillt sein. Der Auftraggeber behalt sich vor von allen Bietern, jedenfalls
aber vom erstgereihten Bieter, die Vorlage der Eignungsnachweise vor Zuschlagserteilung zu
verlangen. Das Vorliegen eines Ausschlussgrundes oder das Nicht-Vorliegen der
notwendigen Eignung hat das Ausscheiden des Angebotes zur Folge.

Der Auftraggeber wird die verbleibenden Angebote gemal den Zuschlagskriterien bewerten
und den Zuschlag erteilen, sofern die Ausschreibung nicht widerrufen wird. Die elektronische
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Verstandigung von der Annahme des Angebotes wird vom Auftraggeber mit Amtssignatur
unterfertigt. Eine eventuell geforderte Gegenzeichnung durch den Bieter hat mit
qualifizierter elektronischer Signatur zu erfolgen.

1.8. Wesentliche Anderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Der Auftraggeber behilt sich vor, bei einer wesentlichen Anderung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen (insbesondere bei einer Verweigerung der Beschaffung durch die
zustandigen Gremien) von einer Vergabe der Leistung Abstand zu nehmen und das
Verfahren zu widerrufen. Diese Bestimmung berihrt nicht das Recht des Auftraggebers das
Vergabeverfahren allenfalls aus anderen Griinden zu widerrufen.

1.9. Folgeauftrage

Der Auftraggeber behalt sich ausdriicklich die Moglichkeit vor bei der Wiederholung
gleichartiger Leistungen Auftrage im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens gemal § 35 Abs
1Z 5 BVergG 2018 zu vergeben.

1.10. Mehrfachbeteiligung

Unzuldssig ist:

= die gleichzeitige Beteiligung eines Unternehmers an mehreren Bietergemeinschaften.
= die Beteiligung als Einzelanbieter und als Mitglied einer Bietergemeinschaft.

Zulassig ist hingegen:

= die Teilnahme eines Unternehmers als Subunternehmer von mehreren Einzelbietern bzw
von mehreren Bietergemeinschaften, sofern dadurch keine
Wettbewerbsbeeintrachtigung erfolgt, wofiir der betreffende Unternehmer jeweils
beweispflichtig ist.

= die Teilnahme eines Unternehmers als Einzelanbieter oder als Mitglied einer
Bietergemeinschaft einerseits und als Subunternehmer von Einzelbietern bzw von
Bietergemeinschaften andererseits, sofern dadurch keine Wettbewerbsbeeintrachtigung
erfolgt, woflir der betreffende Unternehmer jeweils beweispflichtig ist.

1.11. Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind zuldssig. Ein Wechsel von Mitgliedern einer Bietergemeinschaft
oder die nachtragliche Bildung einer solchen ist unzuldssig. Im Hinblick auf die Anzahl der
Mitglieder oder die Zusammensetzung einer Bietergemeinschaft sind keine Beschrankungen
vorgegeben.

Bietergemeinschaften missen am Deckblatt des Angebots (Teil eB.0) einen
zustellbevollmachtigten Handlungsbevollmachtigten (Federfiihrer) nennen und gemaR
Beilage ./1 (Erklarung einer Bietergemeinschaft) erklaren, im Auftragsfall die
Leistungserbringung in Form einer solidarisch haftenden Arbeitsgemeinschaft (ARGE =
Gesellschaft birgerlichen Rechts) durchzufiihren. Diese ist zwingend mit dem Angebot
abzugeben.

1.12. Subunternehmer

Der Bieter ist grundsatzlich berechtigt, Teile der Leistungen an Subunternehmer

weiterzugeben. Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist aber jedenfalls unzuldssig, sofern
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es sich nicht um einen Kaufvertrag oder um die Weitergabe an ein verbundenes
Unternehmen handelt. Verbundene Unternehmen gelten als Subunternehmer. Ein
yerforderlicher Subunternehmer” liegt vor, wenn sich der Bieter zum Nachweis der
erforderlichen Eignung auf einen Subunternehmer stitzt.

Der Bieter hat in seinem Angebot alle Subunternehmer zu nennen.

In der Beilage ./2 ist jeder Subunternehmer genau zu bezeichnen und der Umfang der
Subunternehmerleistung anzugeben.

Die fehlende Bekanntgabe eines erforderlichen Subunternehmers bis zum Ende der
Angebotsfrist, an welchen der Bieter Leistungen weiterzugeben beabsichtigt, stellt einen
unbehebbaren Mangel dar und fliihrt zum Ausscheiden des Angebotes aus dem
Vergabeverfahren.

Dariber hinaus hat der Bieter den Nachweis zu erbringen, dass er liber die Kapazitaten der
Subunternehmer verfiigt, dh dass der jeweilige Subunternehmer im Auftragsfall dem Bieter
fur die gesamte Laufzeit der Auftragserfiillung zur Verfligung steht (Beilage ./3
Verfligbarkeits- und Eigenerklarung).

Die Weitergabe von Teilen ist nur insoweit zuldssig, als der Subunternehmer die fiir die
Ausfiihrung seines Teiles erforderliche Befugnis, technische, finanzielle und wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit sowie die berufliche Zuverlassigkeit besitzt. Die Haftung des
Unternehmers gegenliber dem Auftraggeber wird dadurch nicht berthrt.

Im Zuge der Auftragserfillung ist ein Wechsel des Subunternehmers unter den in Teil eB.4
Punkt 6.2.2. genannten Voraussetzungen zulassig.

1.13. Losvergabe

Ein Angebot in Losen ist nicht vorgesehen und somit unzuldssig.

1.14. Alternativangebote und Abanderungsangebote

Alternativangebote und Abanderungsangebote sind unzuladssig.

1.15. Informationsiibermittiung

Die Ubermittlung von zusitzlichen Ausschreibungsunterlagen, Mitteilungen, Antrigen,
Fragebeantwortungen, Berichtigungen, Aufforderungen und Benachrichtigungen sowie jeder
sonstige Informationsaustausch zwischen dem Auftraggeber und den Unternehmern erfolgt
ausschlieBlich elektronisch Gber das Vergabeportal.

Sobald die Informationen fiir die Unternehmer bereitgestellt sind, dh fir die Unternehmer
abrufbar (zuganglich) sind, gelten die Informationen als zugestellt und zwar unabhangig von
der tatsachlichen Kenntnisnahme, der Kenntnisnahmemaoglichkeit oder den Biirozeiten des
Unternehmers. Mit der Bereitstellung werden allfallige Fristenldufe ausgelost.

Der Unternehmer hat sich iber das Vorliegen neuer Informationen selbststandig zu
informieren. Es obliegt dem Unternehmer diese Informationen bzw Unterlagen vom
Vergabeportalherunterzuladen, zur Kenntnis zu nehmen und zu bericksichtigen.

Der Unternehmer kann sich beim Download der Ausschreibungsunterlagen im Vergabeportal

registrieren. In diesem Fall erhalten die Unternehmer automationsunterstitzt
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E-Mail-Benachrichtigungen tber das Vorliegen von neuen Informationen auf dem
Vergabeportal.

Im Fall eines anonymen Downloads der Ausschreibungsunterlagen erhalt der Unternehmer
keine E-Mail-Benachrichtigung tiber Anderungen (z.B. Widerruf/Berichtigung etc.), die
Antwort auf Auskunftsersuchen (Beantwortung von Bieterfragen) und keine Information
iber Anderungen der Abgabefrist oder sonstige Anderungen.

Der Auftraggeber empfiehlt daher sich zu registrieren und die E-Mail-Adresse
eprocurement@ankoe.at auf die Allow-List im Spam-Filter zu setzen. Der Auftraggeber
empfiehlt zur Sicherstellung der rechtzeitigen Angebotsabgabe Uberdies sich friihzeitig zu
registrieren.

Der Auftraggeber behilt sich vor die Kommunikationsform auf Grund der Verletzung der
Sicherheit, bei Ausfallen des Vergabeportals oder aus anderen dringenden Griinden zu
andern. Zu diesem Zweck hat der Bieter auf den Deckblattern seines Angebotes (Teil eB.0)
zwingend dieselbe E-Mail-Adresse anzugeben, die auf dem Vergabeportal hinterlegt ist,
damit Informationen in den oben genannten Fallen an diese E-Mail-Adresse rechtsglltig
Ubermittelt werden kénnen.

Minder bedeutsame Mitteilungen, Benachrichtigungen und Informationen kénnen auch
miindlich oder telefonisch Gbermittelt werden.

1.16. Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen und
Auskunftsersuchen

Der Unternehmer hat die Ausschreibungsunterlagen insbesondere auf Vollstandigkeit und
RechtmaRigkeit zu prifen. Der Bieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass die
Leistungen in den Ausschreibungsunterlagen vollstandig beschrieben sind und auch keine
Teilleistungen fehlen, die zur einwandfreien Erfillung des Vertrages notwendig sind.

Nach Vertragsabschluss gilt die fiir den Auftraggeber glinstigere Auslegung.

Bestehen nach Ansicht des Unternehmers bei der Auslegung des Ausschreibungstextes
mehrere Moglichkeiten bzw erscheint etwas unklar, so hat er vor Abgabe des Angebotes den
Auftraggeber um Auskunft hierliber zu ersuchen.

Auskunftsersuchen sind ausschliefSlich Gber das Vergabeportal des Auftraggebers bis
spatestens zum in Teil eB.0 genannten Zeitpunkt einzubringen.

Die Auskunftsersuchen werden gesammelt und anonymisiert beantwortet. Die Fragen und
deren Beantwortungen werden allen Unternehmern auf dem Vergabeportal zur Verfliigung
gestellt. Registrierte Unternehmer werden tber das Vorliegen einer Antwort auf
Auskunftsersuchen (Fragebeantwortung) verstandigt. Im Sinne der Gleichbehandlung
ersucht der Auftraggeber die Fragen so zu stellen, dass ein Riickschluss auf den Fragesteller
nicht moglich ist.

Der Unternehmer ist verpflichtet Antworten auf Auskunftsersuchen
(Fragenbeantwortungen) bei der Angebotserstellung — und -legung zu bericksichtigen.
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1.17. Rigepflicht und Schadensersatz

Sollten sich fur den Unternehmer bei Priifung der Ausschreibungsunterlagen Widerspriche,
sonstige Unklarheiten oder (vermutete) VerstoRe gegen Vergabebestimmungen ergeben, so
hat er dies dem Auftraggeber umgehend mitzuteilen. Mit der Angebotsabgabe bestatigt der
Bieter, dass die Ausschreibungsunterlagen einer vollstdndigen Prifung unterzogen worden
sind, dass die Ausschreibungsbestimmungen den gesetzlichen Vorgaben (insbesondere dem
BVergG 2018) entsprechen, dass die Ausschreibungsunterlagen fiir seine Kalkulation
ausreichend waren, und dass der Bieter die zu erbringende Leistungen sowie alle damit
verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnte. Mit Abgabe des
Angebotes bestatigt der Bieter dartiber hinaus, dass (Kalkulations-) Irrtlimer sowie
Fehleinschatzungen in Zusammenhang mit der Erstellung seines Angebotes einen Teil des
Unternehmensrisikos bilden und zu seinen Lasten gehen. Eine Irrtumsanfechtung aus diesen
Grinden ist daher ausgeschlossen.

Der Auftraggeber bzw die vergebende Stelle haften fiir einen Schaden, der dem Bieter im
Vergabeverfahren allenfalls entsteht, ausschlieRlich bei nachgewiesenem Vorliegen von
grober Fahrladssigkeit oder Vorsatz.

1.18. Berichtigungen

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Ausschreibungsunterlagen innerhalb der Angebotsfrist
zu berichtigen und erforderlichenfalls die Angebotsfrist entsprechend zu verlangern.
Registrierte Unternehmer werden (iber Berichtigungen benachrichtigt. Die Berichtigungen
sind vom Vergabeportalherunterzuladen.

Der Unternehmer ist verpflichtet die Berichtigungen bei der Angebotserstellung- und -legung
zu bericksichtigen.

1.19. Inhalt der Angebote

Alle Angebotsbestandteile sind im Vergabeportal hochzuladen. Die Angebote miissen, um
vollstdndig zu sein, alle in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Vorgaben erfiillen und
mindestens folgende Bestandteile enthalten:

= Abgabeexemplar (Teil eB.0)

= alle unter Punkt 2. im Teil eB.0 genannten Unterlagen, welche jedenfalls mit dem
Angebot abzugeben sind

= alle unter Punkt 2. im Teil eB.0 genannten Unterlagen, die im Einzelfall jedenfalls mit dem
Angebot abzugeben sind (zB bei Bietergemeinschaften — Erklarung einer
Bietergemeinschaft; bei (erforderlichen) Subunternehmern — Liste aller Subunternehmer)

1.19.1. Angebots-LV

Mit dem Angebot ist jedenfalls das Angebots-LV als Austauschdatei gemaR ONORM A 2063
(Version 15.07.2015) hochzuladen. Der Angebotsdatentrager hat den Bestimmungen der
ONORM A 2063 (Version 15.07.2015) zu entsprechen. Der Datentréger ist nur ein
Arbeitsbehelf und wird nicht Vertragsbestandteil. Weiters ist ein Kurz-LV samt Angaben zu
Bieterllicken als PDF hochzuladen. Das Kurz-LV muss hinsichtlich Gliederung, Positionszahl,
Positionsreihenfolge, Positionsnummer, Stichwort, Ausschreibungsmenge, Einheit der
Positionen sowie Art und Anzahl der Preisanteile mit dem Ausschreibungs-LV des
Auftraggebers lGbereinstimmen.
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Bei Differenzen zwischen den Angaben in der Austauschdatei und im Kurz-LV gelten die
Angebotsunterlagen in folgender Reihenfolge:

= Kurz-LV (PDF)
= Austauschdatei nach ONORM A 2063 (Version 15.07.2015)

1.19.2. Bauzeitplan

Auf Aufforderung des Auftraggebers ist vom Bieter ein detaillierter Bauzeitplan fir die
vorgesehene Abwicklung des gesamten Bauvorhabens nach den Maligaben im Teil eB.2
sowie im Teil eB.3 vorzulegen.

1.19.3. Baustellenkoordinator

Die Voraussetzungen fiir einen Baustellenkoordinator sowie das Leistungsbild des
Baustellenkoordinators sind im Teil eB.3 beschrieben. Der Leistungsumfang ist im Teil eB.2
beschrieben.

Der Bieter hat nachzuweisen, dass er im Auftragsfall Giber einen Baustellenkoordinator
verfugt und hat die Erklarung des Baustellenkoordinators (Beilage ./4) mit dem Angebot
abzugeben.

1.20. Bieterliicken, Produktbezeichnungen

Falls in diesen Ausschreibungsunterlagen aus Griinden der Verstandlichkeit in technischen
Spezifikationen Produktbeschreibungen, geschiitzte Marken oder Bezeichnungen von
Industriestandards verwendet werden, kdnnen auch Lieferungen und Leistungen
gleichwertiger Art, die zu den genannten Produkten voll kompatibel sind, in den dafir
vorgesehenen Bieterllicken angeboten werden. Den Nachweis der Gleichwertigkeit hat der
Bieter zu fuhren.

Die in den Ausschreibungsunterlagen als Beispiele genannten Erzeugnisse gelten als
angeboten, wenn vom Bieter keine anderen Erzeugnisse in die Bieterllicken des
Leistungsverzeichnisses eingesetzt wurden. Wenn die vom Bieter genannten Erzeugnisse
nach sachverstandiger Priifung den in den Ausschreibungsunterlagen angefiihrten Kriterien
der Gleichwertigkeit nicht entsprechen, gilt das ausgeschriebene Erzeugnis nur dann als
angeboten, wenn der Bieter dies in einem Begleitschreiben zum Angebot erklart hat.

1.21. Preise und Rechenfehler

Die Preise sind im Preisangebotsverfahren zu erstellen. Gefordert werden Preise in Euro
inklusive aller Gebihren und Abgaben. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist getrennt
auszuweisen. Im Falle einer Steuerbefreiung hat der Bieter den Grund der Steuerbefreiung
anzugeben (zB Kleinunternehmerregelung, Binnenmarktregelung, etc).

Allfallige Nachldsse sind ausschlieBlich beachtlich, wenn sie in der Kosteniibersicht im
Angebotsteil auf dem Vergabeportal bei der Abgabe des Angebotes angegeben werden.
Paketabschlage sind nicht zuldssig. Erklarungen an anderer Stelle, die Auswirkung auf den
Preis haben, werden bei der Bewertung des Angebotes nicht beriicksichtigt. Samtliche
anfallenden Nebenkosten sind in die angebotenen Preise zu inkludieren. Etwaige zusatzlich
notwendige Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie wahrend der Nachtstunden
werden nur gesondert verglitet, wenn diese schriftlich angeordnet wurden.
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Bei unvollstandigen Einheitspreisanteilen wird bei der Angebotspriifung nach folgenden
Korrekturregeln vorgegangen: Die Zeichen ,-“ und ,,/“ gelten als Null. Dies gilt auch bei
Einheitspreisen.

Rechnerisch fehlerhafte Angaben werden nicht ausgeschieden, eine Vorreihung infolge
Berichtigung eines Rechenfehlers ist zuldssig.

Die Kalkulation aller angebotenen Preise und deren Aufgliederung hat den Bestimmungen
der ONORM B 2061 unter Beriicksichtigung der diesbeziiglichen Festlegungen der
Ausschreibung zu entsprechen. Die Preisermittlung hat nach Einheitspreisen zu erfolgen und
die Preisanteile ,,Lohn“ und , Sonstiges” auszuweisen.

Mit dem Angebot ist das K3-Blatt fiir den Mittellohnpreis abzugeben.

Auf Verlangen des Auftraggebers sind die K4-Blatter, die K6-Blatter und die Detailkalkulation
(K7-Blatter) aller LV-Positionen, einschlieBlich der Subunternehmerleistungen, vorzulegen.

Die kalkulatorischen Anséatze des Bieters werden gemaR Pkt. 7.2.2 im Teil eB.4 in keinem Fall
Vertragsbestandteil.

1.21.1. Festpreise / verdanderliche Preise
Die Preise sind als Festpreise gemal} § 2 Z 26 lit c BVergG 2018 anzubieten.

Im Falle des Eintretens von Pkt 6.3.1.2, 1. Absatz der ONORM B 2110 gilt der
Baukostenindex fiir den StraRBen-, Briicken- und Siedlungswasserbau, Basisjahr 2020,
herausgegeben von der STATISTIK AUSTRIA als vereinbart. Falls in Zukunft die
Verlautbarung dieses Index unterbleiben sollte, gilt der an dessen Stelle tretende
gleichwertige oder dhnliche Index als zugrunde gelegt. Die Umrechnung der Preise erfolgt
in diesem Fall nach Leistungsgruppen getrennt nach den Preisanteilen Lohn und Sonstiges.
Fur den Preisanteil Lohn werden die Indexwerte des Baukostenindex fiir den StraBenbau,
Gesamtbaukosten (Spalte Lohn) herangezogen. Fiir den Preisanteil Sonstiges werden die
Indexwerte des Baukostenindex fiir den StraBen-, Briicken- und Siedlungswasserbau,
Gliederung nach Leistungsgruppen - Anteil Sonstiges, herangezogen. Fir die
Leistungsgruppe LG 31 gelten die Spalten LG 31.01, LG 31.02, LG 31 03-07 als vereinbart.
Flr die Leistungsgruppe LG 43 gelten die Spalten LG 43.01, LG 43.02-03, LG 43.04-12 als
vereinbart. Die Preisbasis (Monat) fiir die Preisumrechnung ist fiir die betroffenen
Leistungsbestandteile einvernehmlich zu vereinbaren. Der Bauzeitplan bildet die
Grundlage fiir die Ermittlung der Preisbasis. Kann aus dem Bauzeitplan keine sachlich
zutreffende Preisbasis fiir die Umrechnung ermittelt werden, ist die Regelung des

Pkt 6.3.1.2, 2. Absatz ONORM B 2110 anzuwenden.

Die Preisumrechnung fiir die verdnderlichen Preise erfolgt gemaR der ONORM B 2111.
Ausgenommen vom Geltungsbereich der ONORM B 2111 sind Punkt 4., Verfahrens-
bestimmungen” und Punkt 5.8 ,Preisumrechnung in Sonderfallen”.

Punkt 5.2.1.3 der ONORM B 2111 wird ersetzt durch:

Beide Vertragspartner sind berechtigt, Erhohungen bzw. ErmaRigungen geltend zu
machen. Das Erreichen der Schwellenwerte ist von den Vertragspartnern spatestens mit
der (Korrektur der) Schlussrechnung bekannt zu geben.
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Punkt 5.2.2 ,Erreichen des Schwellenwertes” der ONORM B 2111 gilt mit folgender
Abweichung:

Die Preisumrechnung ist in den Fallen der Punkte 5.2.2.1, 5.2.2.2 und 5.2.2.3
vorzunehmen, wenn der Veranderungsprozentsatz den Schwellenwert von + oder - 2 %
erreicht.

Die Preiserhdhungen bzw. Preisermaligungen sind unter Anwendung der endgiltigen
Indexwerte zu berechnen. Berechnungen unter Anwendung von vorlaufigen Indexwerten
(mit “*“in den Tabellen zum Baukostenindex fiir den StralRen-, Briicken- und
Siedlungswasserbau der der STATISTIK AUSTRIA gekennzeichnet) werden nicht
anerkannt.

Flr die Positionen 980502 Fremdleistungen und 980501 Baustofflieferungen im Teil eB.5
(Leistungsverzeichnis) bzw bei Abrechnung nach saldierten Rechnungen kommt keine
Preisumrechnung zur Anwendungen.

Treten besondere Ereignisse ein, die nicht oder nicht ausreichend vorhersehbar waren und
von den Vertragsparteien nicht beeinflusst werden kénnen, ist fiir die Leistungsgruppen
bzw Preisanteile, fiir die Festpreise vereinbart wurden, auf Verlangen einer Vertragspartei
eine einvernehmliche Einigung Uber eine Berlicksichtigung dieser erheblichen
Preisentwicklung anzustreben, welche der tatsachlichen Preisentwicklung hinsichtlich deren
Erhohung und ErmaRigung gerecht wird. Die sich aus dem vereinbarten Index ergebenden
Werte dirfen dabei nicht tiber- bzw unterschritten werden. Erh6hungen und ErmaRigungen
der Indexwerte bis 8,00 % werden jedenfalls nicht vergiitet oder in Abzug gebracht.
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1.22. Einhaltung des Gsterreichischen Arbeits- und Sozialrechts

Bei der Erstellung des Angebotes ist zu beriicksichtigen, dass fiir in Osterreich zu
erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen
Rechtsvorschriften (insbesondere des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes — ASchG, BGBI. Nr.
450/1994, des Arbeitszeitgesetzes — AZG, BGBI. Nr. 461/1969, des Arbeitsruhegesetzes —
ARG, BGBI. Nr. 144/1983, des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes — AVRAG, BGBI. Nr.
459/1993, des Arbeitskrafteliberlassungsgesetzes — AUG, BGBI. Nr. 196/1988, des LSD-BG,
des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes — BGStG, BGBI. | Nr. 82/2005, des
Behinderteneinstellungsgesetzes — BEinstG, BGBI. Nr. 22/1970, und des
Gleichbehandlungsgesetzes — GIBG, BGBI. | Nr. 66/2004), die einschlagigen Kollektivvertrage
sowie die in Osterreich geltenden umweltrechtlichen Rechtsvorschriften zu erfolgen hat und
dass sich der Bieter verpflichtet, bei der Durchfiihrung des Auftrages in Osterreich diese
Vorschriften einzuhalten.

Weiters sind die sich aus den Ubereinkommen Nr. 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 138, 182
und 183 der Internationalen Arbeitsorganisation, BGBI. Nr. 228/1950, Nr. 20/1952, Nr.
39/1954, Nr. 81/1958, Nr. 86/1961, Nr. 111/1973, BGBI. 11l Nr. 200/2001, Nr. 41/2002 und
Nr. 105/2004 ergebenden Verpflichtungen einzuhalten.

Auskiinfte Gber die oben genannten Vorschriften erteilen die 6rtlich zustandigen
Gliederungen der gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer.

1.23. Angebotsabgabe und Einreichungsform

Der Bieter hat sein Angebot ausschliefSlich elektronisch (iber das Vergabeportal des
Auftraggebers unter https://www.ankoe.at/auftragnehmer/angebote-elektronisch-
abgeben.html nach den hier beschriebenen Vorgaben einzureichen. Das Risiko des
rechtzeitigen Einganges des Angebotes tragt der Bieter. Die Einreichung des Angebotes in
Papierform oder per E-Mail ist unzuldssig. Ein derart eingereichtes Angebot wird im
Vergabeverfahren nicht bericksichtigt.

Das Angebot und samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu verfassen. Beilagen und
Nachweise konnen als Kopie eingereicht werden, auRer es wird ausdricklich ein Original
verlangt.

Das Angebot ist durch Ausfiillen der farblich gekennzeichneten ausfillbaren Felder zu
erstellen. Das Angebot ist vom Bieter rechtsgiiltig mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur im Vergabeportal des Auftraggebers unter http://www.ankoe.at zu signieren.

Der Bieter hat mit Abgabe des Angebotes die Rechtsgiiltigkeit der Unterfertigung
nachzuweisen, sofern diese nicht aus dem Firmenbuch ersichtlich ist (zB gemeinsame
Vertretungsbefugnis). Der Nachweis hat in diesem Fall durch eine mit dem Angebot
Ubermittelte Handlungsvollmacht zu erfolgen.

Die Bieter haften fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit aller in den Angeboten gemachten
Angaben und dariber hinaus insofern, als diese Angaben auch fiir das Vertragsverhaltnis
bindend sind. Der Auftraggeber macht darauf aufmerksam, dass unvollstédndige Angebote,
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falsche Angaben und fehlende Nachweise zum Ausschluss des Bieters bzw Ausscheiden des
Angebotes vom Vergabeverfahren fithren kénnen.

1.24. Verwendungs- und Verwertungsrechte, Vergiitung der Angebote

Der Auftraggeber erwirbt das Eigentumsrecht an den Angeboten samt allen Beilagen und
allen sonstigen im Rahmen des Vergabeverfahrens von den Bietern Gbergebenen
Unterlagen. Die Unterlagen werden daher den Bietern nicht zuriickgestellt. Darliber hinaus
erwirbt der Auftraggeber keine Verwendungs- und Verwertungsrechte.

Die Ausarbeitung des Angebotes samt den dafiir erforderlichen Vorleistungen und
Kalkulationen, die Anfertigung sonstiger in diesen Ausschreibungsunterlagen geforderter
Beilagen und Nachweise werden nicht vergitet.

1.25. Angebotsoffnung

Die Angebotsoffnung findet nach Ablauf der Angebotsfrist (Seite 1 im Teil eB.0) ohne
Beteiligung der Bieter statt.

Das Protokoll Giber die Offnung der Angebote wird den Bietern tiber das Vergabeportal
bereitgestellt.

Sollte die Angebotsoffnung aus einem technischen Grund insbesondere zur festgelegten Zeit
nicht moglich sein, ist der Auftraggeber berechtigt, diesen Termin zu verlegen.

1.26. Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist betragt fiinf Monate, gerechnet ab dem Ende der Angebotsfrist. Wahrend
der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.

Fir den Fall, dass der Bieter auf ausdriickliches Ersuchen des Auftraggebers einer
Verlangerung der Angebotsbindung zustimmt, ist er bis zum vereinbarten Termin an sein
Angebot gebunden.

2. Ausschlussgriinde und Eignungskriterien

2.1. Allgemeines

Im Eignungsverfahren wird der Auftraggeber die Angebote der Bieter zundchst nach den von
ihm festgelegten Eignungskriterien (§ 2 Z 22 lit c BVergG 2018) priifen.

Zur Angebotslegung berechtigt und zur Auftragsvergabe zugelassen werden nur natiirliche
und juristische Personen, welche Gber die geforderte Eignung verfligen und nicht nach § 78
BVergG 2018 auszuschliellen sind.

Nachweise sind im Vergabeportal hochzuladen.

Der Bieter kann seine Befugnis, Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit auch durch die
Vorlage einer Eigenerklarung (enthalten im Abgabeexemplar, Teil eB.0)) belegen, dass er die
vom Auftraggeber verlangten Eignungskriterien erflllt und die festgelegten Nachweise auf
Aufforderung unverziiglich beibringen kann. In dieser Erklarung sind zwingend die
Befugnisse anzugeben, Gber die der Unternehmer konkret verfligt. Die Eigenerklarung ist
nicht gesondert zu unterfertigen, sondern gilt durch die Unterfertigung des Angebotes als
mitunterfertigt.
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Der Subunternehmer kann seine Befugnis, Zuverldssigkeit und Leistungsfahigkeit auch durch
die Vorlage einer unterfertigten Eigenerklarung (Beilage ./3 Verfigbarkeits- und
Eigenerklarung des Subunternehmers) belegen, dass er die vom Auftraggeber verlangten
Eignungskriterien erfillt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich
beibringen kann. In einer solchen Erklarung sind zwingend die Befugnisse anzugeben, Gber
die der Unternehmer konkret verfiigt.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich Bieter und Subunternehmer einer
Einheitlichen Europaischen Eigenerklarung im Sinne des § 80 Abs 2 BVergG 2018 bedienen
dirfen. Aus technischen Griinden werden die Unternehmer, die von dieser Moglichkeit
Gebrauch machen wollen, ersucht, unverziiglich den Auftraggeber zu kontaktieren. Es wird
jedoch darauf hingewiesen, dass bei Widerspriichen samtliche Festlegungen in den
Ausschreibungsunterlagen Vorrang vor dem Formular der Einheitlichen Européischen
Eigenerklarung haben.

Der Nachweis der Eignung des Bieters und des Subunternehmers kann auflerdem gemaf

§ 80 Abs 5 BVergG 2018 durch den Nachweis der Eintragung in der Liste geeigneter
Unternehmer des Auftragnehmerkatasters Osterreich (ANKO) fiihren, sofern diesen die
festgelegten Unterlagen in der vom Auftraggeber gewlinschten Aktualitat vorliegen und den
Anforderungen des Auftraggebers entsprechen.

Sollten Nachweise, die geeignet sind, die Eignung des Bieters nachzuweisen, bereits in einem
friheren Vergabeverfahren beim Auftraggeber vorgelegt worden sein, miissen diese
Nachweise nicht mehr vorgelegt werden. In diesem Fall hat der Bieter in einem
Begleitschreiben detailliert anzugeben in welchem Verfahren, welcher Nachweis, welcher
Stelle des AG, bereits vorgelegt wurde.

2.2.  Ausschlussgriinde

Die berufliche Zuverlassigkeit des Bieters ist gegeben, wenn kein Ausschlussgrund vorliegt.

Bieter werden von der Teilnahme am Vergabeverfahren insbesondere dann ausgeschlossen,
wenn

a. der offentliche Auftraggeber Kenntnis von einer rechtskraftigen Verurteilung des
Unternehmers hat, die einen der folgenden Tatbestande betrifft: Mitgliedschaft bei einer
kriminellen Vereinigung oder Organisation (§§ 278 und 278a des Strafgesetzbuches —
StGB, BGBI. Nr. 60/1974), Terroristische Vereinigung, Terroristische Straftaten oder
Terrorismusfinanzierung (§§ 278b bis 278d StGB), Bestechlichkeit, Vorteilsannahme,
Bestechung, Vorteilszuwendung oder verbotene Intervention (§§ 304 bis 309 StGB und §
10 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 — UWG, BGBI. Nr.
448/1984), Betrug (§§ 146 bis 148 StGB), Untreue (§ 153 StGB), Geschenkannahme (§
153a StGB), Férderungsmissbrauch (§ 153b StGB), Geldwascherei (§ 165 StGB), Sklaverei,
Menschenhandel oder Grenziiberschreitender Prostitutionshandel (§§ 104, 104a und 217
StGB) bzw. einen entsprechenden Straftatbestand gemal den Vorschriften des Landes, in
dem der Unternehmer seinen Sitz hat;

b. Uber das Vermogen des Unternehmers ein Insolvenzverfahren eréffnet oder mangels
kostendeckenden Vermogens kein Insolvenzverfahren eréffnet wurde;

c. der Unternehmer sich in Liquidation befindet oder seine gewerbliche Tatigkeit einstellt
oder eingestellt hat;
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d. der offentliche Auftraggeber tiber hinreichend plausible Anhaltspunkte dafiir verfiigt,
dass der Unternehmer mit anderen Unternehmern fir den 6ffentlichen Auftraggeber
nachteilige Abreden getroffen hat, die gegen die guten Sitten verstoRen, oder mit
anderen Unternehmern Abreden getroffen hat, die auf eine Verzerrung des
Wettbewerbes abzielen;

e. der Unternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit eine schwere Verfehlung,
insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial- oder Umweltrechtes, begangen
hat, die vom o6ffentlichen Auftraggeber auf geeignete Weise nachgewiesen wurde;

f. der Unternehmer seine Verpflichtungen zur Entrichtung der Sozialversicherungsbeitrage
oder der Steuern und Abgaben in Osterreich oder nach den Vorschriften des Landes, in
dem er seinen Sitz hat, nicht erfiillt hat und dies durch eine rechtskraftige Gerichts- oder
Verwaltungsentscheidung in Osterreich oder gemaR den Vorschriften des Landes, in dem
der Unternehmer seinen Sitz hat, festgestellt wurde, oder durch den offentlichen
Auftraggeber auf andere geeignete Weise nachgewiesen wurde;

g. ein Interessenkonflikt gemal § 26 nicht durch andere, weniger einschneidende
MalRknahmen vermieden werden kann;

h. aufgrund der Beteiligung des Unternehmers an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens
gemald § 25 der faire und lautere Wettbewerb unter Beachtung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung verzerrt werden wiirde;

i. der Unternehmer bei der Erfiillung einer wesentlichen Anforderung im Rahmen eines
friheren Auftrages oder Konzessionsvertrages erhebliche oder dauerhafte Méangel
erkennen lassen hat, die die vorzeitige Beendigung dieses friiheren Auftrages oder
Konzessionsvertrages, Schadenersatz oder andere vergleichbare Sanktionen nach sich
gezogen haben;

j. der Unternehmer sich bei der Erteilung von Auskiinften betreffend die Eignung einer
schwerwiegenden Tauschung schuldig gemacht hat, diese Auskiinfte nicht erteilt hat oder
die vom offentlichen Auftraggeber zum Nachweis der Eignung geforderten Nachweise
bzw. Bescheinigungen nicht vorgelegt, vervollstandigt oder erldutert hat;

k. der Unternehmer versucht hat, die Entscheidungsfindung des 6ffentlichen Auftraggebers
in unzuldssiger Weise zu beeinflussen oder versucht hat, vertrauliche Informationen zu
erhalten, durch die er unzuldssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen kdnnte, oder
fahrlassig irrefihrende Informationen an den 6ffentlichen Auftraggeber Gbermittelt, die
die Entscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers (iber den Ausschluss oder die Auswahl
von Unternehmern oder die Zuschlagserteilung erheblich beeinflussen konnten, oder
versucht hat, solche Informationen zu Gbermitteln.

Die berufliche Zuverlassigkeit muss spatestens zum Zeitpunkt der Angebotséffnung
vorliegen.

2.2.1. Nachweis fiir das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden

Die Bieter miissen das Nichtvorliegen der Ausschlussgriinde nach Aufforderung des
Auftraggebers unverziglich wie folgt nachweisen kénnen:

a. Strafregisterbescheinigung bzw Registerauskunft fiir Verbande (zB fir juristische
Personen) oder eine gleichwertige Bescheinigung einer Gerichts- oder
Verwaltungsbehorde des Sitzstaates des Unternehmers, welcher nicht alter ist als sechs
Monate;

b. Nachweis der Nichteintragung in der Insolvenzdatei oder gleichwertige Dokumente der
zustdndigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers;
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c. Aktueller Firmenbuchauszug (nicht bei natirlichen Personen) oder gleichwertige
Dokumente der zustiandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers;

d. Aktuelle Auskunft aus dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) oder
gleichwertige Dokumente der zustdndigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers;

e. Letztgilltiger Kontoauszug oder Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers (maximal drei Monate alt) oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers;

f. Letztglltige Lastschriftanzeige, Auszug der Daten des Steuerkontos oder
Rickstandsbescheinigung (BAO) der zustandigen Finanzbehoérde (maximal drei Monate
alt) oder gleichwertige Dokumente der zustdandigen Behdrden des Sitzstaates des
Unternehmers.

Mit rechtsglltiger Unterfertigung des Angebotes erklart der Bieter verbindlich, dass die
Ausschlussgriinde gemaR Punkt 2.2 lit d, e und g bis k nicht vorliegen.

Der Bieter und die Subunternehmer haben nach Aufforderung des Auftraggebers gesonderte
Nachweise zu erbringen.

2.3. Befugnis
2.3.1. Allgemeines

2.3.1.1. Bietergemeinschaft und Subunternehmer

GemalR § 80 Abs 4 BVergG 2018 hat jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft die Befugnis fir
den ihm konkret zufallenden Leistungsteil nach Aufforderung des Auftraggebers
nachzuweisen. Die Bietergemeinschaft muss daher insgesamt zur Leistungserbringung
befugt sein.

Der Nachweis der Befugnis eines Subunternehmers oder verbundenen Unternehmens ist fur
jeglichen Leistungsteil, den der Subunternehmer oder das verbundene Unternehmen
ausfuhren soll, nach Aufforderung des Auftraggebers, zu erbringen.

Der Verweis auf die Befugnis eines Subunternehmers oder eines verbundenen
Unternehmens ersetzt fiir jenen Leistungsteil, den der Subunternehmer oder das
verbundene Unternehmen ausfiihren soll, den Nachweis der Befugnis des Bieters. Ist dies
der Fall hat der Bieter zusatzlich die ausgefiillte und rechtsguiltig mit qualifizierter
elektronischer Signatur unterfertigte Verfligbarkeits- und Eigenerklarung des
Subunternehmers (Beilage ./3) zwingend mit dem Angebot abzugeben.

2.3.2. Osterreichischer Bieter

Osterreichische Bieter miissen {ber alle fiir die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen
notwendigen gesetzlichen Befugnisse verfligen. Gleiches gilt fiir Subunternehmer, an die der
Bieter Leistungen zu vergeben beabsichtigt. Der Bieter muss seine aufrechte Befugnis nach
Aufforderung des Auftraggebers durch Vorlage entsprechender Nachweise (aktueller Auszug
aus dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA, aktueller Auszug aus Berufsregister,
aktuelle Bescheinigung der Berufsorganisation etc) belegen kénnen.

2.3.3. Bieter aus dem EU- und EWR-Raum sowie Schweizer Bieter

Bieter aus einem Mitgliedstaat der EU, einem Vertragsstaat oder EWR oder der Schweiz
missen Uber alle fiir die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen notwendigen
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gesetzlichen Befugnisse verfligen. Fiir Schweizer Bieter ist zuséatzlich zu beachten, dass diese
gemil § 373b Gewerbeordnung 1994 (GewO) Dienstleistungen in Osterreich erbringen
dirfen, deren tatsachliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht Gberschreitet.

Hat die Tatigkeit ein reglementiertes Gewerbe (§ 94 GewO) oder Tatigkeiten, die diesen
Gewerben zuzuordnen sind, zum Gegenstand, so hat der Dienstleister beim
Bundesministerium fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) die erstmalige
Aufnahme der Tatigkeit vorher schriftlich anzuzeigen. Diese Anzeige ist einmal jahrlich zu
erneuern.

Handelt es sich bei der Tatigkeit um ein sensibles Gewerbe gemal} § 373a Abs 5Z 2 GewO
darf die Tatigkeit erst nach behordlicher Entscheidung des BMWFW (ber die Zulassigkeit der
Ausibung der Tatigkeit oder bei behordlicher Untatigkeit innerhalb der Frist gem § 373a Abs
57 3 lit d GewO erbracht werden.

Handelt es bei der Tatigkeit nicht um sensible Gewerbe gemall § 373a Abs 5 Z 2 GewO, so
hat der Bieter mit dem Angebot folgende Informationen zu Gibermitteln:

= falls der Dienstleister in ein Handelsregister oder ein ahnliches 6ffentliches Register
eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Nummer der Eintragung
oder gleichwertige, der Identifikation dienende Angaben aus diesem Register;

= falls die Tatigkeit im Niederlassungsmitgliedstaat zulassungspflichtig ist, den Namen und
die Anschrift der zustandigen Aufsichtsbehorde;

= die Berufskammern oder vergleichbare Organisationen, denen der Dienstleister angehort;

= die Berufsbezeichnung oder, falls eine solche Berufsbezeichnung nicht existiert, den
Ausbildungsnachweis des Dienstleisters und den Mitgliedstaat, in dem die
Berufsbezeichnung verliehen bzw. der Ausbildungsnachweis ausgestellt wurde;

= falls der Dienstleister eine mehrwertsteuerpflichtige Tatigkeit auslibt, die
Umsatzsteueridentifikationsnummer;

= Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz oder einer anderen Art des individuellen oder
kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht.

2.4. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
2.4.1. Allgemeines

2.4.1.1. Bietergemeinschaft, verbundene Unternehmen, Subunternehmen
und sonstige Dritte

Zum Nachweis ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfahigkeit kann sich eine
Bietergemeinschaft auf die Kapazitaten ihrer Mitglieder stitzen.

Der Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des Bieters kann durch
den Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit eines
Subunternehmers sowie eines anderen Unternehmens (entweder durch ein mit dem Bieter
verbundenes Unternehmen oder durch einen Dritten) erbracht werden.

In diesem Fall muss der Bieter durch Vorlage einer vom genannten Unternehmen
ausgefillten und rechtsglltig mit qualifizierter elektronischer Signatur unterfertigten
Patronatserkldarung gemaR Beilage ./5 oder eines materiell gleichwertigen Nachweises
belegen, dass er im Falle der Auftragserteilung Gber die ihm beigestellte finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit verfuigt. Weiters wird der Auftraggeber durch den Verweis
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des Bieters auf das genannte Unternehmen wirtschaftlich und rechtlich so gestellt, als ob die
finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit beim Bieter selbst vorliegen wiirde. Die
Patronatserklarung ist zwingend mit dem Angebot abzugeben.

Das genannte Unternehmen, auf das sich der Bieter stiitzt, muss daher selbst zumindest
Uber die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit verfligen, die dem Bieter fehlt. Das
genannte Unternehmen hat die gleichen Nachweise zu erbringen, welche der Bieter fir die
ihm fehlende Leistungsfahigkeit erbringen musste. Diese hat der Bieter nach Aufforderung
dem Auftraggeber zu Gbermitteln.

Weiters hat das genannte Unternehmen gegeniiber dem Auftraggeber mit dem Bieter
solidarisch zu haften. Dies hat der Bieter durch die Vorlage einer vom genannten
Unternehmen ausgefiillten und rechtsgliltig mit qualifizierter elektronischer Signatur
unterfertigten Solidarhaftungserklarung gemaR Beilage ./6 nachzuweisen und zwingend
dem Angebot beizulegen.

Fiir den Fall, dass es sich beim genannten Unternehmen um einen Subunternehmer handelt,
hat dieser zusatzlich die rechtsguiltig mit qualifizierter elektronischer Signatur unterfertigte
Verfiigbarkeits- und Eigenerkldrung des Subunternehmers (Beilage ./3) zwingend mit dem
Angebot abzugeben.

2.4.2. Mindestgesamtumsatz

Der Bieter hat in Beilage ./7 die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit durch
seinen Gesamtumsatz der letzten drei Geschaftsjahre nachzuweisen. Als
Mindestanforderung wird festgelegt, dass der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft bzw. das
verbundene Unternehmen bzw. der/die Subunternehmer eine Eigenerklarung tGber einen
Gesamtumsatz in den letzten drei Geschaftsjahren jeweils von zumindest EUR 2 Millionen
exklusive Umsatzsteuer abzugeben hat.

Im Rahmen der Eignungspriifung hat der Bieter auf allfdllige Nachforderung durch den
Auftraggeber seine bekannt gegebenen Umsatzzahlen durch Nachreichung entsprechender
Urkunden nachzuweisen (Jahresabschluss, Umsatzsteuerbescheid etc).

2.4.3. Betriebshaftpflichtversicherung

Der Bieter hat auf Aufforderung des Auftraggebers einen Nachweis Uber eine aufrechte
Betriebshaftpflichtversicherung oder eine entsprechende Deckungszusage einer
Versicherung fir den Auftragsfall vorzulegen; bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied
diesen Nachweis zu erbringen.

Die Betriebshaftpflichtversicherung(en) hat/haben jedenfalls Sach-, Personen- und
Vermogensschaden abzudecken.

Als Mindestanforderung ist jeweils eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer
Deckungssumme in der im Teil eB.4 genannten Hohe nachzuweisen.
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2.5. Technische Leistungsfahigkeit
2.5.1. Allgemeines

2.5.1.1. Bietergemeinschaft, verbundene Unternehmen, Subunternehmer
und sonstige Dritte

Zum Nachweis ihrer technischen Leistungsfahigkeit kann sich eine Bietergemeinschaft auf
die Kapazitat ihrer Mitglieder stiitzen.

Der Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit des Bieters kann durch den Nachweis der
technischen Leistungsfahigkeit eines Subunternehmers sowie eines anderen Unternehmers
(entweder durch ein mit dem Bieter verbundenes Unternehmen oder durch einen Dritten)
erbracht werden. In Bezug auf die Nachweise betreffend Ausbildung oder einschlagige
berufliche Erfahrung, sowie die Bescheinigung der beruflichen Befdahigung kann ein
Unternehmer sich nur auf die Kapazitaten jener Unternehmer stiitzen, welche die Leistung,
fiir die diese Kapazitaten benotigt werden, tatsachlich erbringen werden.

Stitzt sich ein Bieter auf die Kapazitaten eines anderen Unternehmers, muss der Bieter
durch Vorlage einer vom genannten Unternehmen ausgefillten und rechtsgiiltig mit
qualifizierter elektronischer Signatur unterfertigten Patronatserkldarung gemaR Beilage ./5
oder eines materiell gleichwertigen Nachweises belegen, dass er im Falle der
Auftragserteilung Gber die ihm beigestellte technische Leistungsfahigkeit verfiigt. Weiters
wird der Auftraggeber durch den Verweis des Bieters auf das genannte Unternehmen
wirtschaftlich und rechtlich so gestellt, als ob die technische Leistungsfahigkeit beim Bieter
selbst vorliegen wiirde. Die Patronatserklarung ist zwingend mit dem Angebot abzugeben.

Das genannte Unternehmen, auf das sich der Bieter stiitzt, muss daher selbst zumindest
Uber die technische Leistungsfahigkeit verfiigen, die dem Bieter fehlt. Das genannte
Unternehmen hat die gleichen Nachweise zu erbringen, welche der Bieter fiir die ihm
fehlende Leistungsfahigkeit erbringen miisste. Diese hat der Bieter nach Aufforderung dem
Auftraggeber zu lGbermitteln.

Fiir den Fall, dass es sich beim genannten Unternehmen um einen Subunternehmer handelt,
hat dieser zusatzlich die rechtsgiiltig mit qualifizierter elektronischer Signatur unterfertigte
Verfiigbarkeits- und Eigenerklarung des Subunternehmers (Beilage ./3) zwingend mit dem
Angebot abzugeben.

2.5.1.2. Allgemeine Anforderungen an Referenzen

Namhaft gemachte Referenzen werden im Rahmen der Eignungsprifung nur dann gewertet,
wenn der Bieter (bzw das betreffende Mitglied der Bietergemeinschaft bzw das mit ihm
verbundene Unternehmen oder der allenfalls namhaft gemachte notwendige
Subunternehmer) selbst Auftragnehmer oder Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft
war und der Leistungsanteil des betreffenden Bieters (bzw des Mitglieds der
Bietergemeinschaft bzw des mit ihm verbundenen Unternehmens oder eines allenfalls
namhaft gemachten notwendigen Subunternehmers) an dem durchgefiihrten
Referenzauftrag zumindest 50% des Auftragswertes des
Referenzprojektes/Referenzgewerkes betragen hat und die Leistungen im jeweiligen
Fachbereich von diesem selbst durchgefiihrt wurden (oder an Stelle der Eigenleistung bei
der unmittelbaren Leistungserbringung durch andere Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
dieses wesentlich unterstitzt bzw iberwacht hat).

Version e.2.2 oV vom 09.08.2023



L197, Klosterle-Stuben, IS Lawinensicherung, km 16,40-16,75
Teil eB.1 (Ausschreibungsbestimmungen) Seite 20 von 21

Fiir die Bescheinigung von Referenzen sind die dafiir vorgesehenen Referenzblatter zu
verwenden.

Der Bieter erklart sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber zur Prifung der
angegebenen Referenzen mit den ehemaligen Auftraggebern Kontakt aufnimmt.

2.5.2. Personalausstattung

Der Bieter hat auf Aufforderung des Auftraggebers den Nachweis des jahrlichen
Durchschnitts der Anzahl aller Mitarbeiter des Bieters in den letzten drei Geschaftsjahren zu
erbringen. (Beilage ./9)

Als Mitarbeiter gelten neben den geschéftsfiihrenden Organen (Geschaftsfiihrer, Vorstande
etc.) Dienstnehmer mit aufrechtem Dienstverhaltnis (Arbeiter und Angestellte).

Als Mindestanforderung wird festgelegt, dass der Bieter den Nachweis liber mindestens 25
vollzeitdquivalente Mitarbeiter als Dienstnehmer oder einem Dienstnehmer gleichgestellten
Mitarbeiter im 3-Jahresmittel der letzten drei Geschaftsjahre erbringen muss.

Zur Ermittlung des 3-Jahresmittels wird der Durchschnittswert der vom Bieter
bekanntgegebenen jahrlichen Durchschnitte der Anzahl aller Mitarbeiter des Bieters in den
letzten drei Geschaftsjahren berechnet.

3. Zuschlagskriterien und Gewichtung

Der Zuschlag wird dem technisch und wirtschaftlich glinstigsten Angebot erteilt
(Bestbieterprinzip). Der Bestbieter der gegenstandlichen Ausschreibung wird tiber die
folgenden Zuschlagskriterien ermittelt.

Als Zuschlagskriterien gelten unter Beriicksichtigung der jeweiligen Gewichtungen:

Angebotspreis 85 %
Abdeckung der Anbruchgebiete u. Eingriff ins Landschaftsbild 10 %
Verlangerung der Gewahrleistungsfrist 5%

100 %

Die Kriterien werden relativ bewertet.

Bestbieter ist jener Bieter, der bei der Summe aller Kriterien die meisten Punkte erreicht
(maximal 100). Die Punkte werden auf 4 Kommastellen gerundet.

3.1.  Kriterium , Angebotspreis”

Die Bewertung des Kriteriums Angebotspreis erfolgt nach dem rechnerisch gepriiften
Angebotspreis (§ 2 Z 26 lit a BVergG 2018).

Die gemaR diesem Kriterium zu vergebenen Punkte werden nach folgender Formel ermittelt:

Niedrigster Angebotspreis aller verbliebenen Bieter
Angebotspreis des zu bewertenden Bieters

Punkte = x 85
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3.2.  Kriterium ,Abdeckung der Anbruchgebiete u. Eingriff ins
Landschaftsbild“

Vergleicht man die Version 1 und Version 2 (siehe technischer Bericht Seite 44), so lasst sich

feststellen, dass Version 1 eine bessere Abdeckung der Anbruchgebiete erzielt. Auch

befinden sich die Masten bei Version 1 unterhalb des Kamms, was den Eingriff ins
Landschaftsbild minimiert!

In der Angebotslegung ist eine Version zu wahlen!

Version 1 10 Punkte

Version 2 0 Punkte

3.3.  Kriterium ,Verlangerung der Gewahrleistungsfrist”

Die im Teil eB.2 bzw im Teil eB.4 genannten Gewahrleistungsfristen kdnnen maximal um drei
Jahre verldangert werden.

Die garantierte Gewahrleistungsverlangerung ist im Teil eB.0 bekannt zu geben.

Die Faktoren werden zeitabhangig wie folgt gestaffelt:

Verlangerung um Faktor
3 Jahre 3
2 Jahre 2
1 Jahr 1
Keine Angabe 0

Die gemaR dem Kriterium Verlangerung der Gewahrleistungsfrist zu vergebenden Punkte
werden nach folgender Formel ermittelt:

Punkte = Faktor Verl. Gewahrleistungsfrist des zu bewertenden Bieters X5
- Maximaler Faktor Verl. Gewahrleistungsfrist (3)
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1. Leistungsziel und Leistungsumfang

1.1 Leistungsziel

Zum Schutz der LandesstraRe L197 ArlbergstraRe im Bereich km 16,40 bis km 16,75 und des
Skigebietes wird im Gemeindegebiet Klosterle eine Sprengseilbahn betrieben, mit der
Kleinlawinen ausgeldst werden, um das Anwachsen zu groRBen Schadlawinen zu verhindern. Das
aktuelle System ist an der technischen Nutzungsdauer angelangt und kann fiir den Winterbetrieb
nicht mehr verwendet werden.

Das Ziel ist der Abtrag der bestehenden Anlage sowie die Errichtung von Lawinenmasten, die
mittels kiinstlicher Lawinenauslésung die Landesstralle und Teile des Skigebietes sichern.

1.2 Beschreibung des Projektes und des Leistungsumfanges

Das gegenstandliche Bauprojekt beinhaltet 8 Maststandorte in unterschiedlichen Ausfiihrungen,
wobei zum aktuellen Zeitpunkt die genaue Positionierung noch nicht vollends geklart ist. Die
Ausfiihrungsunterlagen beinhalten diesbezliglich zwei Versionen der Maststandorte, die von
standort- bzw. herstellerspezifischen Rahmenbedingungen abhdngig sind. Naheres dazu im
Kapitel 1.2.4 Standortbeschreibung. Erganzend dazu ist zu erwahnen, dass der Mast (Z1) der
etwa 100 m ostlich der Bergstation Albona Il positioniert werden soll, ausschlieflich fur die
Sicherung des Skibetriebes fungiert und somit keinen Einfluss auf die L197 hat.

1.2.1 Projektgebiet

Das Projektgebiet liegt in Stuben (Gemeindegebiet Klosterle), welches sich im Bezirk Bludenz
befindet. Die L197 wird im Projektgebiet im Bereich Stuben bei km 16,40 bis km 16,75 von der
Albonalawine Stuben gequert. In Abbildung 1 ist die Lage des Projektgebietes (in rot) dargestellt.

Abbildung 1: Lage des Projektgebietes [rot], https://vorarlberg.at/-/atlas-vorarlberg, 17.11.2022
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Abbildung 2: Ubersicht des Lawineneinzugsgebiet mit Querung der L197 bei km 16,40 bis km 16,75

In Abbildung 2 ist das Lawineneinzugsgebiet der Albonalawine Stuben mit Querung der L197 im
Bereich km 16,40 bis km 16,75 (in rot) dargestellt. Des Weiteren ist die bestehende
Sprengseilbahn mit den bestehenden Maststandorten (ebenfalls in rot) ersichtlich. Der Ort
Stuben mit der Gefahrenzonenplanung fiir Lawine mit den beiden Zonen rot und gelb, liegt dabei
wie in der Abbildung ersichtlich im 6stlichen Auslaufbereich der Lawine.

1.2.2 Riickbau der bestehenden Sprenganlage

Es ist vorgesehen alle Anlagen der bestehenden Sprenganlage abzutragen und wegzuschaffen.
Dies beinhaltet die bestehenden Seile, Abspannungen, Masten (9 Stk. inkl. Fundament) sowie die
Antriebsstation (inkl. Masten, Fundamente und Anbauteile). Es ist vorgesehen die bestehenden
Stahlbetonfundamente bis ca. 30 cm unter das Gelandeniveau abzutragen und die verbleibenden
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Hohlrdume mit anstehendem Lockergestein aufzufillen. Bei stark ausgesetzten Fundamenten
auf Felskopfen etc. wird teilweise das gesamte Fundament abgetragen werden da einige nicht
tiefer wie 30 cm in den Untergrund einbinden. Die Abmessungen der Fundamente iber GOK
belaufen sich dabei auf bis zu I/b/h = 1,8/1,0/0,8 m (siehe Abbildung 3 - Abbildung 5).

Die verzinkten Stahlstiitzen der Sprengseilbahnen sind weitestgehend baugleich und weisen eine
Hohe von ca. 8-9m auf. Die Stlitzengesamthdhe unter Berlicksichtigung des Fundaments und der
zum Teil auf den Stiitzen verbauten Flugwarnkugeln liegt im Bereich von ca. 9 bis 12m. Der
Regelquerschnitt der Stitzen betrdgt 0,3x0,3m. Einige Stiitzen sind in der unteren Halfte
verstarkt ausgefihrt und weisen im Bereich der FuRplatte Abmessungen von 0,7x0,3m auf.

Abbildung 3: Bestehende Antriebsstation

Abbildung 4: Fundamente Antriebsstation Abbildung 5: bestehendes Fundament Sprengseilbahn
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Abbildung 6: Masten 1 bis 3 Westkessel

Abbildung 7: Masten 1-3 Ostkessel
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Abbildung 8: Masten 4-6 Ostkessel

Baustoffe und Bausitze — bestehende Sprenganlage

Fundamentbeton Stahlbeton
. ! Hilfsfundamente I/b/h=0,3/0,3/0,6
Griindungsbeton, Stitzenfundamente bis zu
Aufgehendes Tragwerk

I/b/h=1,8/1,0/0,8 m
Stahl, beschichtet; Abmessungen: 0,3x0,3m — vereinzelt
Stiitze unterer Teil verstarkt ausgefiihrt mit Abmessungen:
0,3x0,7m; Stiitzenhdhe 8-9m
- 1 Stk. Antrieb/ Kabine (inkl. Technik und Tragstiitzen)

- Plattform inkl. Leiter, Gelander etc.; Stahl
beschichtet

Antriebsstation / Kabine - 2 Stk. Stahlstitzen: Stahl, beschichtet

- Sonstige Anbauteile: Verbindungs- und
Verfestigungsmittel (Schrauben, Muttern etc.);
Signalkugeln etc.

1.2.3 Sprengmast

Die genauen Abmessungen und Ausfiihrung des Lawinenauslosesystems ist herstellerabhdngig
und wird nach Ausschreibung des Systems bekannt gegeben. GemaR den standortspezifischen
Anforderungen aus der Einreichung werden jedoch zwei Varianten als Beispiel angefiihrt.
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Fundamentplatte
mit Bohranker

Abbildung 9: Beispiel Sprengmast; links Wyssen Avalance Control AG, rechts Inauen Schétti AG; 2022

Das vom AN angebotene System muss den Anforderungen aus dem Kapitel 4 und den
Angebotsunterlagen entsprechen. Abhdangig vom gewahlten System werden Art und Anzahl der
Mikropfahle ausgewahlt. Die vom AN angebotenen Mikropfahle miissen auf das vom AN
gewahlte und zertifizierte System abgestimmt werden.

Die im Leistungsverzeichnis angefiihrten Mikropfahlpositionen wurden entsprechend des
Beispiels — Systems (Wyssen und Innauen Schatti) konzipiert.

Dabei handelt es sich lediglich um eine Vorbemessung. Die Anordnung und zu verankernden
Krafte kdnnen abhangig vom ausgewahlten System und dessen Geometrie abweichen. Diese
systemspezifischen Abweichungen sind vom AN im Zuge der Angebotslegung zu beriicksichtigen.
Dem Angebot sind entsprechende Systemzeichnungen und Materiallisten anzufiigen.

Im Zuge der Ausfiihrung und nach erfolgter Ausziehversuche der Probepfihle erfolgt die
Festlegung der Mikropfahldimensionen (Durchmesser, Lange, etc.) durch die geotechnische
Bauaufsicht.

1.2.4 Standortbeschreibung Sprengmasten

Die Masten sind in der Regel so dimensioniert, dass diese die Einwirkungen durch die kiinstlich
ausgeloste Lawine aufnehmen kénnen. Sollten die standortspezifischen Lawineneinwirkungen
aus der kinstlich ausgelosten Lawine oder aus dem Abbrechen der Wechte vom System nicht
aufgenommen werden, besteht die Moglichkeit, das Stahlbetonfundament zu erhdhen oder ein
Schutzbauwerk zu errichten. Zum Beispiel mittels Lawinenspaltkeil aus Stahlbeton, bergseitig vor
dem Mast (Fundament). Ebenso besteht die Option, alternative Standorte (Version 2) fiir die
Masten W7 und W8 zu wahlen (siehe Abbildung 10, Abbildung 11). Bei der alternativen Variante
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werden aufgrund der Kammlage (Einwirkungsfrei von Schneewechtenbruch) geringere
Lawineneinwirkungen auf den Sprengmast erwartet. Die am Kamm positionierten Masten
weisen jedoch ungilinstigere Wirkungsflachen im Vergleich zu den Masten W7 und W8 bei
Variante 1 auf.

Version 1

Mit Einwirkung von Schneewechtenbruch

Abbildung 10: Maststandorte Version 1: mit Einwirkung von Schneewechtenbruch

Version 2

Einwirkungsfrei von Schneewechtenbruch

Abbildung 11: Maststandorte Version 2: Einwirkungsfrei von Schneewechtenbruch

1.2.5 Erwartete Lawineneinwirkung am Maststandort

In Tabelle 1 sind die erwarteten Lawineneinwirkungen (maximale FlieBhohe, kinetische Energie
und Geschwindigkeit) dargestellt. Die Werte stammen aus der Simulation, die mit dem
Programm RAMMS:AVALANCE durchgefiihrt worden ist. Abhdngig nach Version der
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Maststandorte und Szenario (150 jahrliches Bemessungsereignis, 50 cm Anbruchmadchtigkeit
bzw. 30 cm Anbruchmaéchtigkeit) werden unterschiedliche Einwirkungen erwartet.

Tabelle 1: Erwartete Lawineneinwirkung am Maststandort; differenziert nach Szenario und Standort

1.2.6 Arbeitsabschnitte

Vorarbeiten allgemein

Einrichten der Baustelle, Felsraumung, Errichtung temporarer Abrollschutzzaun

Riuckbau der bestehenden Sprenganlage

Abtragen + Laden + Wegschaffen: Stahlmasten inkl. Fundamente, Antriebsstation (Kabine,
Masten etc.) inkl. Fundamente, Stahlseil der gesamten Sprenganlage (Ost und West)

Vorarbeiten Hauptarbeiten

Errichtung Probepfdhle inkl. Priifung, Ausstecken und Vermessung Maststandorte und
Bohransatzpunkte

Hauptarbeiten

Bohrarbeiten, Mikropfahlarbeiten, Errichtung Fundamente, Errichtung Sprengmasten

Nacharbeiten

Raumen der Baustelle

1.2.7 Hubschraubertransport

Der AN ist fiir die Erstellung eines Baustellenbewirtschaftungskonzeptes selbst verantwortlich.
Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten wird jedoch von einem An —und Abtransport des
Materials mittels Helikopterbringung ausgegangen. Die fiir die Baustellenbewirtschaftung
erforderlichen Hubschrauberfliige fir die Gerate und Materialtransport sind in die
entsprechenden Einheitspositionen einzurechnen.

1.2.8 Vermessung

Die Fundamente der Maststandorte sind entsprechend der Ausfiihrungsunterlagen im Geldande
abzustecken. Die erforderlichen Anpassungen entsprechend dem gewahlten System als auch die
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Anpassung an die lokalen Gegebenheiten wie Gelandeunebenheiten, Bewuchs,
Bestandsbauwerke etc. sind im Zuge der Bauausfiihrung festzustellen und zu bericksichtigen.

Die detaillierte Lage wird zu Beginn der Bauausfiihrung und unter Abstimmung zwischen AG, AN,
OBA. Hierzu wird eine gemeinsame Begehung durchgefiihrt.

Dementsprechend sind die Fundamente im Geldnde abzustecken. Die festgelegte tatsachliche
Lage der Maststandorte ist zu vermessen und planlich darzustellen.

1.2.9 Ermittlung der Ausziehwiderstande

Es ist das Herstellen von Probeanker vorgesehen. Die tatsachliche Anzahl als auch die Standorte
werden im Zuge der Bestimmung der genauen Position der Maststandorte gemeinsam mit der
Projektleitung, der OBA und dem AN entsprechend den tatséchlich vorgefundenen Verhiltnissen
festgelegt. Jedenfalls ist ein mit an die Untergrundverhaltnisse abgestimmte Einbindelange Lange
herzustellen. Weitere Probeanker kénnen von der OBA angeordnet werden.

Der Bohrlochdurchmesser hat dem der geplanten Griindungselemente zu entsprechen. Die
Probeanker sind entsprechend der Regelungen der ONR 24806 sowie der ONORM EN 14199
auszufiihren. Der Abstand zwischen den einzelnen Probepfahlen hat mindestens 1,0 m zu
betragen. Die Abstdnde der Widerlager des Priifbockes zum Mikropfahl missen mindestens das
Fiinffache des Bohrlochdurchmessers betragen.

Pfahlherstellungsprotokolle sind entsprechend den Vorgaben gemiaR ONORM EN 14199 zu
erstellen.

Zwischen Injektions- und Priifvorgang ist auf einen ausreichenden Aushartezeitraum des
Injektionsmortels zu achten.

Die Probebelastung erfolgt mit von der ausfiihrenden Firma gestelltem und geeignetem
Prifaufbau. Die Lastaufbringung hat vorsichtig, axial auf Zug und in mehreren Stufen bis zum
Versagen oder dem Erreichen der maximalen Priiflast des Zuggliedes zu erfolgen.

Die erforderliche Pfahllange, Stabdurchmesser und die zu erwartende Priifkraft werden auf das
gewadhlte System und dessen erforderliche Verankerungen abgestimmt und vor Ausfiihrung
bekanntgegeben.

Nach erfolgter Eignungsprifung werden die erforderlichen Einbindeldngen aller
Grindungselemente bestimmt und dem Auftragnehmer innerhalb von 3 Arbeitstagen zur
Kenntnis gebracht.

Alle daraus entstehenden Kosten sind in die entsprechenden Positionen oder den Einheitspreisen
einzurechnen. Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Flr alle Pfahle (Probe- und Bauwerkspfahle) sind Bohr- und Injektionsprotokolle entsprechend
den Vorgaben der ONR 24806 herzustellen und der OBA unaufgefordert nach Fertigstellung des
jeweiligen Pfahls zu ibergeben.

1.2.10 Pfahlherstellung
Die Standorte der Pfahle sind einzumessen anzuzeichnen und durch die OBA abzunehmen.

Die Pfahlstandorte sind entsprechend der Geometrie des gewahlten
Lawinenausldseanlagesystems und den Anforderungen gemafd ONR 24806 herzustellen. Nach
erfolgter Bemessung und Pfahllangenbestimmung kdnnen die Bauwerkspfahle hergestellt
werden.
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Pfahlherstellungsprotokolle sind entsprechend der ONORM EN 14199 Anhang F zu erstellen und
der OBA unaufgefordert zu iibergeben.

Nach einem ausreichenden Aushartungszeitraum erfolgt die Abnahmepriifung gemal den
Regelungen der ONR 24806 sowie der ONORM EN 14199. Es ist ein Mikropfahl je 40 Stiick der
auf Zug belasteten Mikropfahle zu priifen, jedoch mindestens drei Abnahmeprifungen je
Konformitdtsbereich. Die tatsachliche Anzahl der Priifungen wird von der Projektleitung im Zuge
der Ausfiihrung bekannt gegeben.

Alle Griindungspfahle sind entsprechend der Zulassungen und Einbauanleitungen auszufiihren.
Die Pfahle sind mit einer Pfahlhalsverrohrung gem. Zulassung des Pfahlherstellers auszufihren.
Die Pfahlkopfausbildung hat den Vorgaben der Systemzeichnungen der Lawinenausldseanlage zu
entsprechen.

Alle daraus entstehenden Kosten sind in die entsprechenden LV-Positionen einzurechnen.

1.2.11 Fundamente

Die Fundierung erfolgt mittels Stahlbetonfundament, welches mit Mikropfahlen im Untergrund
verankert wird. Die Art der Fundamente wird auf Basis der tatsachlichen standortspezifischen
Baugrundverhaltnisse und Anforderungen des Lawinensprengmastens gem. Hersteller festgelegt.
Die im Leistungsverzeichnis angefiihrte Position beinhaltet eine Einteilung in 5 Ausfiihrungen fiir
Festgestein bzw. 3 fiir Lockermaterial.

Zusatzlich muss die Mastanlage geerdet werden. Dies erfolgt im Lockergestein in der Regel durch
verzinkte Banderder. In Bereichen mit Murmeltiervorkommen wird die Anordnung eines
Murmeltierschutzgitters empfohlen.

Erdarbeiten sind auf das notige Mindestmal? zu beschranken. Es ist vorgesehen den Aushub vor
Ort wieder einzubauen. Sollte dies aufgrund des lbersteilten Gelandes und der daraus
resultierenden Erosionsgefahr nicht méglich sein wird von der OBA das Wegschaffen
angeordnet.

1.2.12 Montage Lawinenauslosemast

Die Lage der Lawinenausl6semasten geht aus den oben angefiihrten Standortbeschreibungen
bzw. aus den unter Kapitel 4 angefiihrten Beilagen hervor. Fir die Errichtung des
Lawinenauslésemastes muss ein Fundament, gemal den Planvorgaben hergestellt werden.

Die Ausfuihrung hat unter Einhaltung folgender Normen, Richtlinien und Regelwerken zu
erfolgen: ONORM EN 1997-1, ONORM B 1997-1-1, ONORM EN 1997-2, ONORM B 1997-2, ONR
24806, EOTA-Richtlinien, RVS i.d.g.F.

Es ist ein kompletter Sprengmastbausatz inkl. aller flr den sicheren Betrieb erforderlichen
Hilfseinrichtungen fachgerecht entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers zu montieren.
Alle Systemelemente und Verbindungsmittel haben den Vorgaben des Herstellers und der
entsprechenden Bauteilnormen zu entsprechen. Zertifikate, Produktspezifikationen,
Produktinformationen sowie Priifprotokolle (Korrosionsschutz, Verbindungsmittel, etc.) sind dem
Angebot beizulegen. Alle Kosten flir den Transport zum Einbauort, die Manipulation auf der
Baustelle sowie alle Kosten fir die fachgerechte Montage sind in die jeweiligen Einheitspreise
einzurechnen. Das geeignete Transportmittel ist vom AN auszuwahlen und ist im Vorhinein mit
dem AG abzustimmen.
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Die im beiliegenden Leistungsverzeichnis angefiihrten Mikropfahlpositionen wurden
entsprechend der Angaben am Markt erhaltlicher und zertifizierter Sprengmastsysteme
ausgewahlt. Dabei handelt es sich um eine Vorauswahl auf Grundlage einer Vorbemessung der
Verankerungen. Die Anzahl der erforderlichen Pfahle und Anker und die Héhe der zu
verankernden Krafte kdnnen abhangig vom gewahlten Hersteller variieren. Die erforderlichen
Mikropfahllangen werden entsprechend dem tatsachlichen Erfordernis abgerechnet. Im Zuge der
Ausfiihrung und nach erfolgter Ausziehversuche der Probepfahle erfolgt die Festlegung der
Mikropfahldimensionen (Durchmesser, Lange, etc.) durch den AG.

Neben dem Mast selbst, sind die flir den Betrieb des Sprengmastens erforderlichen
Betriebshilfsmittel wie Magazine, Auswurf- und Ausléseeinrichtungen, redundante, autarke
Energieversorgung, Fernausldseeinrichtungen und sichere Funkverbindungen, Ladungsbehalter
und ggf. erforderliche Deckel und ReiBleinen zu montieren.

1.2.13 Einschulung Sprengmastsystem inkl. Probesprengungen

Der Mast ist voll beladen und voll funktionsfahig bzw. einsatzbereit herzustellen, dies beinhaltet
unter anderem eine Probeauslosung. Die Einschulung und Inbetriebnahme erfolgt seitens
Hersteller.

1.2.14 Nacharbeiten
Im Rahmen Nacharbeit gilt es folgende Punkte zu beachten:

e Abtransport und entsprechende Entsorgung aller Abfalle und Reststoffe
e Beseitigen festgestellter Mangel
e Raumen Baustellenbereich

1.3 Baustellenkoordinator

Die Aufgaben des Baustellenkoordinators sind fiir die Leistungen dieser Ausschreibung zu
Ubernehmen.
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2. Umstéande fiir die Ausfiihrung der Leistung

2.1 StraRen- und Verkehrsverhaltnisse

Das Projektgebiet bzw. der Baustellenbereich befindet sich im nicht 6ffentlichen StraBennetz.
2.2 Verkehrsfiihrung wahrend der Bauarbeiten
2.2.1 Zufahrtsmoglichkeiten

Die Zufahrt zum Baustellenbereich bzw. zum voraussichtlichen Lager- und Abflugplatz erfolgt
Uber die bestehende Schotterstralle, die bei km 14,0 von der L197 abzweigt (H: 47.1373264,
R:10.1771421).

Abbildung 12: Zufahrt zum Baustellenbereich; Quelle: https://atlas.vorarlberg.at/portal/map, 19.03.2024

Die Erlaubnis und die etwaige Verglitung fir die Nutzung von Flachen oder Zufahrten, welche
sich im Privatbesitz oder im Besitz der Gemeinde befinden muss, vom AN eingeholt und durch

den AN erfolgen. Der AN ist fur die Erstellung eines Baustellenbewirtschaftungskonzeptes selbst
verantwortlich.

Die Zufahrtméglichkeit und etwaige bestehende Einschrankungen aus StraBensteigungen,
Strallenquerschnitte, Durchfahrtshohen, Tonnagebeschriankungen bei Straflen und Briicken,
Kurvenradien, zeitliche und larmtechnische Einschrankungen etc. im und auBerhalb des
Projektgebietes sind vor Angebotslegung zu besichtigen und daraus entstehende Aufwédnde
sind im Angebot zu beriicksichtigen.
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2.3 Angaben liber Baugrundverhaltnisse

Die geologischen Verhaltnisse im Projektgebiet kennzeichnen sich allgemein durch Festgestein
mit Wechsellagerungen aus Schiefergneis und Gleisglimmerschiefer mit Quarzgneis. Es gibt
Bereiche wo das Festgestein oder groRere Blocke aus dem Hang ragen. Stellenweise ist der Fels
von losen Einzelsteinen Uberzogen, die sich auf Grund von Erosion aus dem Festgestein geldst
und an der Oberflache abgelagert haben. Vereinzelt gibt es ebenfalls Stein- bzw.
Blockschutthalden. Bei diesen Halden muss vermehrt mit gréBeren Kliften und Hohlrdaume
gerechnet werden. Dieser Aufbau des Baugrundes wird in abgewandelter Form im gesamten
Projektgebiet erwartet.

2.4 Baustellenbereich (Erfiillungsort)

Der Baustellenbereich (Projektgebiet) umfasst jene Bereiche der bestehenden Sprenganlage
sowie der neu zu errichtenden Lawinenmasten. Erganzend dazu wird der voraussichtliche Abflug-
bzw. Lagerplatz in Ndhe des Liftungsschachts des Arlbergtunnels eingerichtet. (Siehe
nachfolgende Unterpunkte bzw. Kapitel 4).

Freileitung: 110 kV
Biirs - Arlberg IALBONABAHN II:

Abflugplatz/Lagerplatz
Freileitung: 220/380 kV gp / 9 P
Birs - Arlberg

Liftungsschacht
Arlbergtunnel

Projektgebiet

Abbildung 13: Ubersicht des Baustellenbereiches inkl. Flughindernisse, Freileitungen sowie voraussichtlicher Abflug-/Lagerplatz;

https://atlas.vorarlberg.at/portal/map/;22.01.2024

2.4.1 Materialtransport - Abflugplatz/Lagerplatz

Der AN ist fiir die Erstellung eines Baustellenbewirtschaftungskonzeptes selbst verantwortlich.
Aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten wird jedoch von einem An — und Abtransport des
Materials mittels Helikopterbringung ausgegangen. Der voraussichtliche Abflugplatz befindet sich
dabeiin Ndhe des Liiftungsschachts des Arlbergtunnels (H: 47.12757, R: 10.18096). Es befinden
sich Seilbahnen im Projektgebiet, die als Flughindernisse ausgewiesen sind. Erganzend dazu,
qgueren zwei Freileitungen das Projektgebiet (siehe Abbildung 13). Diesbeziiglich wird der
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Abflugplatz/Lagerplatz voraussichtlich entlang der Wegtrasse nach Westen verschoben, damit
die Lifttrasse mit keinen schwebenden Lasten Uberflogen wird.

Zusatzliche Aufwande fiir die Einholung von Genehmigungen, Bewilligungen, Entschadigung fiir
Grundbesitzer fiir zusatzliche Lagerpldtze werden nicht gesondert vergiitet und sind mit den
Einheitspreisen abzugelten.

2.4.2 Naturschutzgebiete

Im Projektgebiet sind mehrere Biotope ausgewiesen. Dabei kann das Biotop ,Hinterlangboden,
Stubigeralpe (Biotop 11201)“ voraussichtlich wahrend der Durchfiihrung der Bautatigkeiten
tangiert werden (siehe Abbildung 14). Um Beriihrungspunkte mit dem angefiihrten Biotop zu
vermeiden, wird auf folgende MaRnahmen verwiesen:

— Der voraussichtliche Lager- und Abflugplatz soll bergseitig des angesprochenen Biotops,
respektive des Weges, errichtet werden.

— Bei der Durchfiihrung wird auf eine umweltschonende Bauweise entsprechend der
naturrdumlichen Gegebenheiten Wert gelegt. Eine gute Eingliederung in die Landschaft
ist im Zuge der Umsetzung jedenfalls anzustreben. Dies kann durch eine
gelandeangepasste Anordnung der geplanten Bauarbeiten erzielt werden.

2.4.3 Gewadsserschutz
Aus gewadsserschutztechnischer Sicht werden nachstehende Auflagen beantragt:

Zum Grundwasserschutz wahrend der Bauzeit im Quelleinzugsgebiet der Albonaquellen ist das
Merkblatt , Allgemeine gewdsserschutztechnische Auflagen fir den Baustellenbetrieb im
Gewadsserbereich” des Amtes der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft
vom 9/2015 sinngemaR einzuhalten. Die Antragstellerin hat dafiir zu sorgen, dass die Einhaltung
dieser Auflagen durch den Fachplaner bzw. die 6rtliche Bauaufsicht schriftlich bestatigt wird.

Zudem wird auf die , Allgemeine Sorgfaltspflicht“ nach §31 WRG verwiesen.
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Freileitung: 110 kV
Burs - Arlberg

Freileitung: 220/380 kV
Birs - Arlberg

Liftungsschacht
Arlbergtunnel

Projektgebiet

Abbildung 14: Quellen und Biotope im Projektgebiet; https://atlas.vorarlberg.at/portal/map/; 22.01.2024

2.4.4 lLage, Art von Anschliissen fiir Wasser, Energie und Abwasser

Wasser und Energieversorgung sowie eine Abwasserentsorgung werden grundsatzlich nicht
bereitgestellt. Zumindest im Bereich der Bergstation Albonabahn Il kann auf dessen Strom- und
Wasserversorgung zuriickgegriffen werden. Dies ist jedoch direkt durch den AN mit den
Bergbahnen-Stuben (Stubner Fremdenverkehrs GmbH) abzustimmen.

Aufwainde fiir eine allféllig einzurichtende Wasser- und Energieversorgung sind mit den
Einheitspreisen abzugelten.

2.5 Beweissicherung

Flr Beginn der Arbeiten ist eine Bestandsaufnahme der Lagerplatze und der Baustellenzufahrt
mittels einer Fotodokumentation zu erstellen. Schaden an bestehenden Zufahrtswegen und
bestehenden Bauwerken sind nach Beendigung der Bauarbeiten zu beheben und es ist der
urspriingliche Zustand wiederherzustellen.

Die zur Behebung der Schaden entstandenen Aufwédnde werden nicht gesondert vergiitet und
sind mit den Einheitspreisen abzugelten.

2.6 Rechtliche Rahmenbedingungen

Behordliche Genehmigungen fiir die Benutzung 6ffentlicher StraRen gemald §90 STVO sowie
GemeindestraBen und falls erforderlich flr Privatwege und alle fiir die Erbringung der Leistungen
erforderlichen sonstigen Genehmigungen u. Bewilligungen (z.B. Flugerlaubnis,
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Wochenendarbeit) sind seitens des AN einzuholen. Gleiches gilt fur die voribergehende
Fremdgrundinanspruchnahme.

Aufwidnde zur Abklarung und Einholung der Genehmigungen, Bewilligungen, Entschadigungen
fiir Grundbesitzer usw. fiir Materialtransporte und die Baustellenzufahrt werden nicht
gesondert vergiitet und sind mit den Einheitspreisen abzugelten.

2.7 Sicherstellung Lieferfahigkeit

Seitens Lieferanten ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Lieferfdahigkeit aller benotigten
Anlagenteile inkl. Anbauteile fristgerecht gewahrleistet ist.

2.8 Besondere Erschwernisse

Besondere Erschwernisse aus den Gelandeverhaltnissen und der Erreichbarkeit werden nicht
gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Dabei wird besonders auf folgende Erschwernisse aufmerksam gemacht:

Arbeiten im Steilgeldnde

Die Arbeiten finden zum Teil im sehr steilen Gelande statt. Dementsprechende
Sicherheitsausriistungen fiir Arbeiter und Baumaschinen sind vom AN bereitzustellen und in die
Einheitspreise einzurechnen. Bei Lagerungen von Bau- und Betriebsstoffen sowie von
Baumaschinen im geneigten Gelande muss ein Abgleiten verhindert werden.

Samtliche Leistungen, welche fiir die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlich sind, sind mit den
angebotenen Einheitspreisen abgegolten, sofern fiir gewisse Leistungen keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind.

Winter und Schlechtwetter

Soweit hierfir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- bzw. Schlechtwetter bedingte Erschwernisse im Baustellenbereich nicht vergiitet.

Die Schneeraumung im Baustellenbereich erfolgt durch den AN und wird nicht gesondert
vergiitet.
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3. Leistungsfristen

Tabelle 2: Leistungsfristen

Voraussichtlicher Baubeginn: 15.07.2024

Gesamtfertigstellungstermin: 01.12.2024

Ponalisierung samtlicher Termine

Samtliche oben angefiihrten Termine (Teilfertigstellungstermine und Gesamtfertigstellungs-
termin) sind ponalisiert.
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4. Projektunterlagen

EM-2021-033-001  Technischer Bericht

e EM-2021-003-005 Ausloesepunkt_Einwirkungsbereich_Versionl

e EM-2021-003-006 Ausloesepunkt_Einwirkungsbereich_Version2

e EM-2021-003-009 Maststandorte Grundstueckeigentuemer

e VIIb-297A-1/2020-38 Naturschutzrechtliche Bewilligung und Wasserrechtliche Bewilligung

e Merkblatt_allgemeiner_Gewadsserschutz_9-2015
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5. Gliederung der Abrechnung

Seite 22 von 22

Bei der Erstellung der Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnungen ist die Abrechnung auf

Grund verschiedener Kostentrager bzw. Kostenteilungsschliissel in folgende

Auswertungskennzeichen AKZ zu gliedern:

AKZ UG Nr. Bezeichnung
Allgemein 1 Land Vorarlberg

2 Gemeinde

3 Bergbahnen

4 lllwerke vkw
BergbahnenzZl |1 Bergbahnen
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1. Bauablauf

1.1 Allgemeines

Die vom AN durchzufiihrenden Arbeiten sind im Rahmen des vorgeschriebenen Bauablaufes des
AG nach fachlichen und bautechnischen Gesichtspunkten durchzufiihren.

Bei Auftragsvergabe ist die Planlieferung einvernehmlich und dem Bauzeitplan angepasst
anzustimmen. Die Planlieferung des AG erfolgt einfach in Papierform mit dem Genehmigungs-
vermerk in digitaler Form.

1.2 Bauleiter und Polier

Der AN hat eine oder mehrere Personen spéatestens in der Baueinleitung namhaft zu machen, die
alle Erklarungen abgeben und entgegennehmen sowie alle Entscheidungen treffen kdnnen, die
zur Abwicklung des Vertrages erforderlich sind (Bevollmachtigter Vertreter, Bauleiter, Teil eB.4
Punkt 5.2.1).

Der AN hat weiters eine oder mehrere Personen spatestens in der Baueinleitung namhaft zu
machen, die mit der Organisation und Uberwachung des Personal- und Geriteeinsatzes anhand
der vorliegenden Arbeitslauf- und Terminpldne etc. betraut sind (Polier).

Der Bauleiter sowie der Polier des AN miissen wahrend der Arbeitszeit stets erreichbar sein und
sind verpflichtet, Uber Verlangen des AG unverziiglich auf der Baustelle persénlich zu erscheinen.

1.3 Bauzeitplan

Bei der Bauzeitplanung sind die Vorgaben im Teil eB.2 sowie folgende Voraussetzungen zu
beriicksichtigen:

e Die Hauptleistungen sind objektweise jeweils getrennt anzubieten.

e Vorgesehene Verkehrsfiihrung.

e Ortlicher zugeordneter Ablauf aller Arbeiten.

e Verkehrssicherungsmalinahmen (groRraumige Beschilderungen, Umleitungen, Aufstellen
und Umstellen etwaiger Ampelanlagen usw.), die vom AG oder AN durchzufiihren sind.

e StraBenpolizeiliche und kraftfahrrechtliche Bestimmungen (z.B. LKW Wochenend- bzw.
Nachtfahrverbot etc.).

e Erhartungszeiten von Beton, Mortel, Spritzbeton udgl.

o \Wartezeiten zur Erreichung der Restfeuchte.

e Wartezeiten zwischen verschiedenen Arbeitsschritten, die vom Produkthersteller von
Bauprodukten verlangt werden.

o Allfdllige Auflagen und gesetzliche Bestimmungen fiir Arbeiten an Samstagen, Sonn- und
Feiertagen sowie wahrend Nachtstunden.

e Etwaige Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie wahrend Nachtstunden werden
nicht gesondert vergiitet.

e Witterungsverhiltnisse mit denen erfahrungsgemaR gerechnet werden muss
(Schlechtwettertage).

e Eine etwaige garantierte Verklrzung der Verkehrsbehinderung.

e Der AG kann jederzeit vom AN einen aktuellen detaillierten Bauzeitplan verlangen, welcher
diesen binnen 14 Kalendertagen vorzulegen hat.

Der AN hat die Terminplanung mit dem AG abzustimmen sowie im Falle einer getrennten
Vergabe einzelner Abschnitte mit den anderen vom AG beauftragten Unternehmen das
Einvernehmen betreffend die Bauzeitplanung herzustellen.
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1.4 Koordination mit anderen Auftragnehmern

Der AN hat mit weiteren Fremdfirmen auf der Baustelle zu rechnen. Die notwendige
Koordination mit diesen ist durch den AN sicherzustellen.

Allfallige aus einer Behinderung durch andere AN oder im Auftrag des AGs tatige Personen und
Firmen, die gleichzeitig auf den Baustellen des ANs tatig sind, entstehende Kosten und auch
eigene Kosten des ANs sind vom AN zu tragen und werden nicht gesondert vergiitet.

Im Falle einer getrennten Vergabe einzelner Abschnitte ist das gegenseitige Einvernehmen bei
der Durchfiihrung der Arbeiten herzustellen. MaRnahmen und Erschwernisse durch die
Aufrechterhaltung der Zufahrten und Zugange sind Angelegenheit jenes ANs, der durch seine
Leistung die Zufahrtswege unterbricht oder verunmaglicht. Leistungen fiir provisorische
Uberfahrten werden nicht gesondert vergiitet und sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

Die fiir die vorangegangenen Arbeiten durchgefiihrten Vermessung- und Absteckarbeiten sind
dem AN der folgenden Arbeiten zu Kontrolle und weiteren Vermessung kostenlos zur Verfligung
zu stellen.
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2. Allgemeine technische Vorgaben

2.1 Baustellenbetrieb

Fir die Inanspruchnahme von Grundstiicken fiir Baustelleneinrichtung oder Zufahrten durch den
AN, die vom AG nicht beigestellt wurden, hat der AN mit den Grundeigentiimern eine
Vereinbarung zu treffen. Die Kosten fiir die Inanspruchnahme sind mit den vereinbarten Preisen
abgegolten.

2.2 CE-Kennzeichnung und UA-Zertifikat

GemalR der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungspflicht dirfen nur Bauprodukte mit CE
bzw. UA- Zertifikat eingesetzt werden.

Fir alle Bauprodukte, fiir die es noch keine CE-Kennzeichnung gibt, muss nachgewiesen werden,
dass sie mit der Baustoffliste ,O0A“ tibereinstimmen. Der hierfiir erforderliche
Ubereinstimmungsnachweis erfolgt in der Regel {iber eine Zertifizierungsstelle.

Samtliche Eignungspriifungen bzw. Erstpriifungen sowie CE-, UA-Zertifikate und
EC- Konformitatserklarungen flr Baumaterialien sind rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen.

2.3 Zulassungen, Einsatzfreigaben

Der AN muss auf Verlagen des AG fiir jene Materialien, deren Verwendung geplant ist,
zeitgerecht vor Beginn der jeweiligen Leistung Priiferzeugnisse Giber die vertraglich
vorgeschriebenen Materialeigenschaften vorlegen. Falls diese Priifzeugnisse nicht vorhanden
sind, hat der AN auf seine Kosten eine akkreditierte Prifstelle mit der Durchfihrung der
Eignungsprifungen zu beauftragen.

Wenn der AG begriindete Zweifel an der Gleichheit des verwendeten Materials mit dem Material
der Eignungspriifungen hat, so hat der AN die Identitdt durch geeignete Priifungen
nachzuweisen.

Auch wenn der AG den vom AN vorzulegenden Konzepten, Pldnen und sonstigen Unterlagen
zustimmt, bedeutet dies keine Ubernahme der Verantwortung seitens des AG fiir die Richtigkeit
und Vollstandigkeit dieser Unterlagen bzw. fiir die Eignung der vorgeschlagenen MalRnahmen.
Die Verantwortung der ausbedungenen Qualitat verbleibt ohne Einschrankung dem AN.

Wenn der AG auch auf die Durchfiihrung einzelner in den weiteren Unterlagen geforderter
Abnahmepriifung verzichtet, so bedeutet dies keine Bestatigung der geforderten Werte bzw.
Qualitaten. Es kommt somit zu keiner Ubernahme der Verantwortung seitens des AG. Die
Verantwortung fur die Ausbettungen der Qualitat verbleibt ohne Einschrankung dem AN.

Der AG berticksichtigt grundsatzlich die Randbedingungen fir den Endzustand. Dariiber hinaus
sind zwischenzeitliche Bauzustdande durch die Planung des AG abgedeckt, sofern diese
Bauzustdande fallen in den Verantwortungsunterlagen angefiihrt sind. Alle sonstigen Bauzustande
fallen in den Verantwortungsbereich des AN. Dieser ist jedoch verpflichtet, fiir Bauzustidnde,
welche Auswirkungen auf die Standsicherheit bzw. die Formgebung des endgliltigen Bauwerks
besitzen, den Projektanten des AG einzuschalten. Daraus resultierende zusatzliche MalRnahmen,
Mehrmassen und Kosten gehen zu Lasten des AN.

Der AG kann auf die Verbindlichkeit von ONORMEN bzw. auf die Zulassung dsterreichischer
Behorden bei Einhaltung von entsprechenden EU-Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung
eines Mitgliedstaates des EWR im Hinblick auf die Produktspezifikation verzichten, wenn die
Gleichwertigkeit der Bauverfahren, Baustoffe, Priifungsverfahren usw. sichergestellt ist. Der
Nachweis ist jedenfalls vom AN zu flhren.
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2.4 Einbauten

Der AN hat die vom AG bekanntgegebenen bzw. (ibergebenen Unterlagen Gber Einbauten auf
deren Vollstandigkeit zu Gberprifen.

Vor der Ausfiihrung aller Leistungen ist auf bestehende unterirdische, in Randleisten von Briicken
oder im Freien vorhandene Einbauten aller Art (wie zB. Kabel, Leistungen, Lichtwellenleiter,
Schéachte, Schieber, Entwdasserungen, Drainagen udgl.) zu achten. Es ist deren genaue Lage im
Einvernehmen mit dem jeweiligen Leitungstrager festzustellen.

Hinsichtlich eventuell erforderlicher SchutzmaRnahmen oder Anderungen an bestehenden
Einbauten ist rechtzeitig das Einvernehmen mit dem AG und dem Leistungstrager bzw.
Nutzungsberechtigten herzustellen.

Die im Baubereich wesentlichen Einbauten wie Leitungen und Kabel sind der Ubersichtlichkeit
halber in den Projektlagepldanen lagemalig eingetragen. Daraus kdnnen jedoch keinesfalls
Anspriche auf Vollstandigkeit erhoben werden.

Vor Beginn der Bauarbeiten im Bereich der Einbauten hat daher der AN mit dem Leitungstrager
das Einvernehmen schriftlich herzustellen. Den entsprechenden Anweisungen bzw.
Anforderungen ist Folge zu leisten. Die vorgeschriebenen SchutzmalRnahmen werden Gber die
entsprechenden LV-Positionen abgegolten, soweit dies nicht durch Sondernutzungsvertrage
anders geregelt ist.

Wenn im Zuge des Bauvorhabens landwirtschaftliche Entwdsserungen wie Drainagen berihrt
werden, so sind diese in ihrer Funktion im erforderlichen Mal3e aufrecht zu erhalten. Es ist hier
das Einvernehmen mit den Grundeigentiimern herzustellen. Der Bestand von Drainagen ist bei
den jeweiligen Grundbesitzern zu erheben.

In der Ndhe von Einbauten (z.B. Lichtwellenleiter-Trasse) ist eine erschiitterungsarme Bauweise
zu wahlen.

Der AN darf Leitungsrechte nicht verletzen oder beeintrachtigen. Bei Beschadigungen, welche
durch unsachgemaRes oder unvorsichtiges Arbeiten bzw. durch Nichteinhalten der
entsprechenden Vorschriften an Einbauten entstehen, hat der AN samtliche daraus resultierende
Kosten zu tragen.

Alle Leistungen inkl. der Bestandsleitungen sind gegen baustellenbedingte mechanische
Beanspruchungen zu schitzen.

2.5 Baustellenwasser

Der AN hat alle MaBnahmen und Vorkehrungen zu Fernhaltung bzw. schadlosen Ableitung von
Baustellenwdssern zu treffen, damit eine Durchfeuchtung und damit verbundene Aufweichung
der Boden und sonstige Schaden verhindert werden. Die anfallenden Kosten sind mit den
vereinbarten Preisen abgegolten. Falls Baustellenwasser im Vorfluter oder in das Kanalnetz
eingeleitet werden oder zu Versickerung gebracht werden, so sind die allenfalls notwendigen
behordlichen Bewilligungen zu erwirken und die Auflagen einzuhalten.

2.6 Hochwasser

Sofern nicht anders geregelt, gilt ein Hochwasser ab dem HQ 30 als aullergewdhnliches
Elementarereignis. Nach Abklingen des Hochwassers ist das Ausmal der eventuellen Schaden an
Bauwerk von AG und AN gemeinsam aufzunehmen und im Baubuch zu vermerken.

Der AN hat durch geeignete bauliche und organisatorische Vorkehrungen dafiir zu sorgen, dass
auch auBerhalb der regularen Arbeitszeiten auftretendes Hochwasser keinen bzw. einen
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moglichst geringen Schaden im Sinne der Schadensminimierungspflicht verursacht. Die
notwendigen MalBnahmen sind in Abstimmung mit dem AG durchzufiihren, auRer bei Gefahr in
Verzug.

2.7 Grundwasser

Mit der beauftragten Wasserhaltung Gibernimmt der AN die uneingeschrankte Gefahr fir alle
Grundwasserhdchststande bis zur HGW 30 Marke (30-jahrliche Eintrittswahrscheinlichkeit). Bis
zu dieser Marke erfolgt keine zusatzliche Verglitung der Mallnahmen oder Schaden.

2.8 Oberflaichenwasser

Der AN hat wahrend der gesamten Bauzeit fiir die schadlose Ableitung der anfallenden
Oberflachenwdsser zu sorgen.

2.9 SchutzmafRnahmen

Alle notwendigen SchutzmaRnahmen — ausgenommen sind nur Schutzgeriste — sind mit den
vereinbarten Preisen abgegolten, sofern es sich um Nebenleistungen handelt. Gleiches gilt auch
fiir alle Vorkehrungen zum Schutz des 6ffentlichen Verkehrs und des Baustellenverkehrs im
Bereich des Bauvorhabens und fir alle in der Ausschreibung beschriebenen MaRnahmen, welche
infolge gleichzeitig laufender Arbeiten erforderlich sind.

2.10 Temporare Sicherungsmaf3nahmen

Die temporaren Sicherungsmalnahmen sind samtliche MaBnahmen, welche fiir den Zeitraum
der Herstellung des endgtiltigen Werkes zu Sicherung der Baustellen und fiir die Sicherheit der
Arbeitnehmer wahrend der Baudurchfiihrung erforderlich sind.

Fiir diese temporéaren SicherungsmalRinahmen wie z.B. Abrollschutzzaune, Entwasserungen,
Ankerungen, Boschungssicherungen, Polzungen, etc. ist keine positionsweise Abrechnung
vorgesehen.

Die temporaren Sicherungsmalnahmen liegen ausschliefSlich in der Sphare des AN. Mit der
Verlagerung der temporaren SicherungsmalRnahmen in der Sphare des AN rdumt der AG dem AN
jegliche Dispositionsmoglichkeit fiir die Herstellung des gegenstandlichen Werkes ein.

Das Ziel der gegenstandlichen Ausschreibung — also das beschriebene Werk — kann durch den AN
auf unterschiedliche Weise erreicht werden, weshalb die Herstellung der temporéren
Sicherungsmalinahmen in den Verfligungsbereich des AN gestellt wird. Deshalb ist die Art der
Sicherung Sache des AN.

Sollte es nicht moglich sein, diese MaRRnahme ordnungsgemal’ zu kalkulieren, so ist der AN
verpflichtet, in der Angebotsfrist den AG auf diesen Umstand hinzuweisen, damit im Sinne eines
fairen Wettbewerbes eine Erganzung der Ausschreibung maoglich ist. Nach Ablauf dieser Frist sind
alle diesbeziiglichen Forderungen des AN ausgeschlossen.

Die temporaren Sicherungsmalinahmen sind daher — so weit nicht eigene Positionen fiir diese
Malinahmen vorgesehen sind — zur Ganze mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

2.11 Sicherheitsabstande bei Arbeiten in der Ndhe von Hochspannungsleitungen

Die Bodenabstande der Leiterseile von Hochspannungsleitungen richten sich nach den geltenden
Errichtungsvorschriften. Bei Strallen und Verkehrswegen werden die méglichen Fahrzeughdhen
nach der StraRenverkehrsordnung beriicksichtigt. Uberschreiten Fahrzeuge oder Gegenstinde
diese Hohen, so sind in jedem Fall die Sicherheitsabstande gemaR EN 50110 einzuhalten.
Besonders ist dies bei Bauarbeiten und dort insbesondere bei Sondergeraten zu beachten. Der
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AN hat mit dem jeweiligen Netzbetreiber die Zuldssigkeit von Anndherungen an
spannungsfiihrende Anlagenteile abzustimmen.
2.12 Luft/Klima

Der AN hat dafir zu sorgen, dass wahrend der Bauphase die Staubbelastungen minimiert
werden. Eine ausreichende Befeuchtung von Flachen wie StralRen, Wege und Platze, von denen
Staub ausgeht, ist vorzusehen und wir nicht gesondert vergiitet, sofern keine eigenen LV-
Positionen vorhanden sind. Staubende Guter miissen abgedeckt werden.

2.13 Liefer- und Leistungsumfang

Das Projekt umfasst die komplette, betriebs- und funktionsbereite Ausfiihrung der Lawinenmaste
mit der gesamten elektromaschinellen Ausriistung samt der notwendigen Steuerungssoftware.

Es sind alle Kleinmaterialien, alles Zubehor sowie alle Leistungen in die Einheitspreise einzu-
kalkulieren, die fiir eine einwandfreie Funktion notwendig sind, auch wenn diese Leistungen
nicht detailliert angefiihrt oder beschrieben sind.

2.14 Lieferungen - Anlagenteile

Alle Lieferungen verstehen sich frei Baustelle. Alle daraus entstehenden Kosten fiir den
kompletten Transport, flir Verpackung, Gebihren usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen.
2.15 Montage

Die gesamte Montage einschlieBlich der Beistellung von Montagehilfen ist Aufgabe des AN.

Das Versetzen von Dibel, Schellen sowie aller sonstigen Befestigungsteile hat durch den AN zu
erfolgen und ist, sofern keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, mit den
Einheitspreisen abgegolten.

2.16 Zubehor

Samtliches fir die Bedienung und Wartung notwendige Zubehor ist einmal mitzuliefern.
Darunter fallen Spezialschliissel, Warnschilder, Spezialwerkzeuge usw.

2.17 Schutz gegen Beschadigungen

Alle Oberflachen, Anlagenteile, bei denen die Gefahr besteht, dass sie beim Transport oder
Montage beschadigt oder in deren Funktion beschadigt werden, sind mit einem Schutzmittel
(Verpackung, Folie, Schutzanstrich usw.) werkseitig abzudecken. Alle damit verbundenen
Malnahmen und Kosten sind Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen.

Vor der Inbetriebnahme sind diese Schutzmittel wieder auf Kosten des AN zu entfernen.

2.18 Abfallwirtschaftliche Vorschriften
2.18.1 Aligemeines

Seitens der Vertragspartner sind sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchfiihrung der
Bauarbeiten die notwendigen glltigen abfallrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Daher ist
immer, wenn im Leistungsverzeichnis auf die Baurestmassentrennverordnung verwiesen wird,
die Recycling-Baustoffverordnung anzuwenden.

Abfallersterzeuger bei Abbruch- und Aushubabfallen ist der AG, bei Baustellenabfallen der
jeweilige verursachende AN.

Baurestmassen sind in der Regel Abfélle im Sinne des AWG 2002. Keine Abfélle sind nicht
kontaminierte Boden und andere natiirlich vorkommende Materialien, die im Zuge von
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Bauarbeiten ausgehoben werden, wenn sichergestellt ist, dass diese in ihrem natdrlichen
Zustand und auf derselben Baustelle fiir Bauzwecke verwendet werden (§ 3 Abs 1Z 8 AWG
2002).

Abfalle sind getrennt zu sammeln, zu lagern, zu beférdern und zu behandeln. Verwertbare
Materialien sind einer Verwertung zuzufiihren, sofern dies 6kologisch zweckmaRig und technisch
moglich ist und dies nicht mit unverhaltnismafRigen Kosten verbunden ist.

Der Anfall von Abfallen ist so weit wie moglich zu vermeiden. Ist die unmittelbare
Wiederverwendung nicht moglich, sollen einzelne Bauteile so vorbereitet werden (Priifung,
Reinigung oder Reparatur), dass sie der Wiederverwendung zugefiihrt werden kdnnen. Ist eine
Wiederverwendung nicht moglich, sind die Abfalle einem Recycling zuzufiihren, bei welchem die
Abfalle zu Produkten, Sachen oder Stoffen entweder fir den urspriinglichen Zweck oder fir
andere Zwecke aufbereitet werden. In jenen Fallen, in denen auch ein Recycling nicht moglich ist,
sind die Abfalle einer sonstigen Verwertung zuzufiihren, bei welcher die Abfille innerhalb einer
Anlage oder in der Wirtschaft in umweltgerechter Weise einen sinnvollen Zweck erfiillen (bspw.
Verfillungen mit Aushub, Verbrennung in einer Mitverbrennungsanlage). Eine Verwertung ist
nur zulassig, wenn der jeweilige Abfall unbedenklich fiir den beabsichtigten Zweck einsetzbar ist
und keine 6ffentlichen Interessen beeintrachtigt werden konnen und durch diese MalRnahme
nicht gegen Rechtsvorschriften verstoRen wird (§ 15 Abs 4a AWG 2002). Ist auch keine
Verwertung moglich, sind die Abfalle einer ordnungsgemaRen Beseitigung zuzufiihren (bspw.
Ablagerung in einer genehmigten Deponie).

Ausgebauter bitumengebundener Asphalt und Betonabbruch sind grundsatzlich als
recyclingfdahige Materialen getrennt zu gewinnen und primar einer Wiederverwertung
zuzufihren. Wenn eine primare Wiederverwertung nicht moglich ist, so muss eine
ordnungsgemalie Beseitigung nachgewiesen werden.

Samtliche Formblatter fir die Abfalldokumentation sind unter www.brv.at erhaltlich.
2.18.2 Riickbau (Abbruch) von Bauwerken

Bei AbbruchmaBnahmen hat bei Uberschreiten des gesetzlichen Schwellenwertes (> 100 t Bau-
und Abbruchabfalle ohne Bodenaushubmaterial) seitens des AN eine Dokumentation (Formblatt
,Riickbaukonzept” nach ONORM B 3151) des Riickbaues zu erfolgen, die vor Beginn und
wahrend des Abbruches auf der Baustelle aufliegen muss.

2.18.3 Trennung der anfallenden Abfille

Alle auf der Baustelle anfallenden Anfalle sind ausnahmslos in gefahrliche und nicht gefahrliche
Abfalle zu trennen. Dabei gilt ein grundsatzliches Vermischungsverbot von Abfallen
unterschiedlicher Qualitat zur Einhaltung von Grenzwerten!

Die daflir notwendigen Flachen sind vom AN zu organisieren.

Soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten fiir
das Trennen und fiir die Nachweise mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

2.18.4 Zwischenlagerung von Abfillen auf der Baustelle

Die zeitweilige Lagerung von Abfdllen auf dem Geldnde der Entstehung ist ohne besondere
Genehmigung unter folgenden Voraussetzungen zuldssig:

Die Lagerung hat an geeigneten Orten auf die Dauer der Baustelle begrenzt im Baustellenbereich
(Baufeld, Baulos) unter Beriicksichtigung des Vermischungsverbotes zu erfolgen. Lagerflachen fiir
Abfalle sind im Baustelleneinrichtungsplan (wenn erforderlich) ersichtlich zu machen.
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2.18.5 Ubergabe von Abfillen

Der AN hat die auf der Baustelle anfallenden Abfalle einer umweltgerechten Verwertung oder
Beseitigung im Sinne des § 15 Abs 5a lit b AWG 2002 zuzufiihren. Die entsprechenden Nachweise
sind dem AG laufend zu tGbergeben.

Sind in der Ausschreibung keine eigenen Leistungspositionen fir eine bestimmte Art der
Entsorgung oder Verwertung von Baustoffen und sonstigen Materialien enthalten, hat der AN
ohne gesonderten Kostenanspruch nach eigenem Ermessen, jedoch unter Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften darlber zu verfliigen. Mit den vereinbarten Preisen, die ein
zweckdienliches Beseitigen durch den AN wie zB ,Wegschaffen” beinhalten, sind auch die damit
verbundenen Kosten der Entsorgung bzw Verwertung inklusive allfdllig anfallender Kosten fir
Abgaben und Bewilligungen abgegolten.

Die beabsichtigte Verbringung von Abfillen aus und nach Osterreich zur Beseitigung hat auf
Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen.

2.18.6 Deponierung

Aushubmaterial und technisches Schiittmaterial

Bei Kleinmengen (< 2000t) von nicht verunreinigtem Bodenaushubmaterial ist eine Ablagerung
auf jeder Deponieklasse moglich. Als Abfallinformation ist dem Deponiebetreiber das vom AG
und AN unterzeichnete Formblatt ,,Aushubinformation” auszuhandigen.

Baurestmassen

Offensichtlich verunreinigte Baurestmassen bzw. Baurestmassen mit Verdacht auf
Verunreinigungen sind vom AG gemal Deponieverordnung 2008 mit einem
Beurteilungsnachweis zu befunden, aus dem die Deponieklasse hervorgeht.

Ausgewadhlte mineralische Baurestmassen konnen ohne analytische Untersuchung auf Deponien
abgelagert werden. Die Beschreibung des Abfalls ist vom AN entsprechend in einer
Abfallinformation zu dokumentieren und vor Beginn der Ablagerung dem Deponiebetreiber zu
ubergeben.

Die direkte Ablagerung von teerhaltigem StraRenaufbruch ist auf einer Reststoffdeponie ohne
analytische Untersuchung moglich, wenn keine weiteren gefahrlichen Inhaltsstoffe vorliegen.
Dem Deponiebetreiber ist vom AN eine entsprechende Abfallinformation zu tGbergeben.

2.19 Software
2.19.1 Begriffsdefinitionen

Bei Softwarekomponenten wird zwischen Systemsoftware und Anwendungssoftware sowie
zwischen Standardsoftware und Individualsoftware unterschieden.

Als Systemsoftware werden jene Softwarekomponenten bezeichnet, die fiir die Funktionalitat
der Hardwarekomponenten notwendig sind. Zur Systemsoftware gehoren Betriebssysteme,
Firmware und andere systemnahme Software.

Anwendungssoftware ist eine fiir die Erflillung einer spezifischen Aufgabenstellung des
Benutzers orientierte Softwarelosung (Applikation). Das Spektrum reicht von allgemeiner
Anwendungssoftware, wie Tabellenkalkulation, Text-, Bildverarbeitung usw. bis hin zu branchen-
Ublicher Anwendungssoftware, wie beispielsweise einer Finanzbuchhaltung. Der
Funktionsumfang von Anwendungssoftware kann im Normalfall nur durch Konfiguration
angepasst werden.
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Standardsoftware ist Software, die fiir die Bedtirfnisse einer grélReren Anzahl von Kunden am
Markt entwickelt wurde und die einschlieRlich der zugehoérigen Dokumentation als Standard-
[6sung am Markt erhaltlich ist.

Individualsoftware ist eine auf Basis einer speziellen Spezifikation flr einen bestimmten
Anwender entwickelte maRgeschneiderte Softwareldosung.

2.19.2 Aligemeine Anforderungen
Der Auftragnehmer hat Softwarekomponenten zu liefern,

e die frei von Viren und anderen Softwareanomalien sind,

e die frei von Kopierschutzeinrichtungen, CPU-Nummern, Datums-, Programmiersperren
oder dhnlichen nutzungsbeschrankenden Routinen sind, sofern nicht im Einzelnen im
Angebot darauf hingewiesen wurde,

e die nicht nur auf Funktionalitat sondern auch auf das Verhalten bei im Anwendungs-
gebiet zu erwartenden Grenzfallen (Fehleingaben, Anzahl gleichzeitiger Transaktionen,
Datenmengen) getestet wurden bzw. werden und

e zuverldssig die beschriebenen Funktionen erfiillen.

Anderungen von Standardsoftware und anwenderspezifische Anpassungen sind so durch-
zufiihren, dass die Versionsfahigkeit nicht verloren geht.

2.19.3 Zusatzliche Anforderungen an Anwendungssoftware
Der Auftragnehmer hat Anwendungssoftware zu erstellen und/oder zu liefern,

e die benutzerfreundlich ist, fiir gleiche oder dhnliche Sachverhalte dhnlich funktioniert
und von einem mit dem Sachgebiet der Anwendung vertrauten Benutzer in den Grund-
funktionen problemlos benutzt werden kann,

e die flir den Anwender eine deutsche Benutzersteuerung bietet,

e beider innerhalb eines Anwendungsgebietes eine einheitliche Menlgestaltung und
Funktionstastenbelegung gegeben ist,

e beider ein einheitliches deutschsprachiges Online-Hilfesystem realisiert ist,

e die fiir jedes Eingabefeld am Bildschirm den moglichen Wertebereich der Eingabe
anzeigt und im Falle einer aufzdhlbaren Menge an moéglichen Eingabewerten die Eingabe
des Wertes durch Auswahl aus einer Liste zuldsst,

e die gegen Ubliche Arten von Fehlbedienung (z.B. durch Verwendung von Wertebereichs-
prifungen und Integritatsregeln) abgesichert ist,

e deren Installation auf Standardbetriebssystemen maoglich ist,

e inder Zahlenwerte, wie Prozentwerte, Wertgrenzen u.a. durch den AG parametrierbar
sind.

2.19.4 Zusatzliche Anforderungen an Individualsoftware
Der Auftragnehmer hat Individualsoftware zu erstellen und zu liefern, bei der insbesondere

e die Funktion und die Ein- und Ausgabeparameter jedes Moduls durch einen an den
Header des Moduls anschlieBenden Kommentar im Sourcecode verstandlich erklart
werden,

e der Sourcecode ausreichend erklarende Kommentare beinhaltet,

e die moglichst unter Verwendung eines Data-Dictionary, eines Sourcecode-Ver-
waltungssystems, und eines Testdatengenerators sowie eines Testhilfesystems erstellt
und gegebenenfalls gewartet wird,
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e die nicht nur vom Programmierer selbst, sondern auch von anderen Mitarbeitern des
Auftragnehmers vollstindig getestet wurde,
e eine eindeutige Versionierung vorhanden ist.

2.19.5 Zusiatzliche Anforderungen an Webanwendungen
Webanwendungen sind nach folgenden Pramissen zu erstellen:

e Bedienbarkeit tiber Standard-Browser,

e Optimierter Seitenaufbau,

e Hohe Bedienerfreundlichkeit und tibersichtliche Struktur,
e Einsatz von Cookies nur dort, wo unbedingt notwendig.

2.19.6 Lizenzen
Alle notwendigen Softwarelizenzen sind zu beriicksichtigen und dem AG zu libergeben.
2.19.7 Softwarepflege

Die Softwarepflege ist fiir die gesamte Vertragslaufzeit Teil der Leistung. Sie hat insbesondere zu
inkludieren:

e Updates bzw. Fehlerbehebungen (Bugfixes) jederzeit, bei konkreten Bedarf

e Unverzigliches Einspielen aktueller Servicepacks, Patches udgl.

e Regelmaliges Aktualisieren von Parameterdateien der in den Systemen integrierten
Sicherheitssysteme (z.B. Virensignaturen, Firewallparameter) usw.

Der Auftraggeber behilt sich vor, auf das durch den AN vorgesehene Softwareupdate zu ver-
zichten oder den Zeitpunkt des Upgrades zu bestimmen (z.B. wenn eine geplante Lieferung eines
neuen Anlagenteils ein Software-Upgrade des gesamten Systems erforderlich macht). In diesem
Sinn darf auch das Einspielen etwaiger Patches, Service- Packs udgl. durch den AN nur nach
Ricksprache und in Abstimmung mit dem AG erfolgen. Der AN hat den AG jedoch mindestens
vierteljahrlich Gber die Verflgbarkeit etwaiger Patches und Updates sowie Verbesserungen und
Weiterentwicklungen der Software nachweislich zu informieren.

Unabhangig davon sind Virensignaturen, Firewall- Parameter u.a. in kirzeren Intervallen (in der
Regel mindestens taglich) fur die Installation bereitzustellen bzw. zu installieren.

Der Auftraggeber erhalt, wenn nicht ausdriicklich anders vereinbart, stets den vollstdandigen
Leistungsumfang der Software und alle Rechte, diesen Leistungsumfang auch zu nutzen. Alle
enthaltenen Leistungsmerkmale missen freigeschaltet sein, unabhangig davon, ob dies explizit
spezifiziert wurde.

Die Installation von neuen Software-Hauptversionen erfolgt friihestens zu einem Zeitpunkt, zu
dem die Einsetzbarkeit dieser Versionen durch praktische Erfahrung bzw. Tests bewiesen ist und
der AN auf der Grundlage dieser Tests und sonstiger qualitatssichernder MalRnahmen die
Problemlosigkeit des Umstiegs und des Einsatzes der neuen Softwareversionen erklart.
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3. Abrechnungsplane / Bestandspline

Der AN hat jene Abrechnungspldane, Berechnungen und Mengenaufstellungen, welche als
Grundlage fir die Aufstellung der Rechnungen und fiir die Erstellung der
Bestandsdokumentation erforderlich sind, anzufertigen.

Weiters sind dem AG mit der Abrechnung Bestandsplane flr den StraRenbau zu libergeben.
Planbasis fiir den Bestandsplan ist der Lageplan des Projekts, in dem alle gegeniiber dem Projekt
geanderten Ausfiihrungen ersichtlich sein mussen.

Fir die CAD-Plane sind neben den Originalfiles (DWG) zusatzlich die jeweiligen Plotfiles im
Format Adobe PDF und in Papierform zu liefern.

Bei der Erstellung der Plotfiles ist darauf zu achten, dass das Papierformat den tatsachlichen
Abmessungen der jeweiligen Zeichnung entspricht und die Aktualitdat dem jeweiligen DWG-File
gleichkommt.

Die Darstellung der Abrechnungspldne hat in Farbe zu erfolgen, Bestehendes muss in schwarzer
Farbe hervorgehoben werden.
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4. Technische Bedingungen fiir Dokumentationen

4.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat fir das vorliegende Bauvorhaben die Freigabe- und Bestandspldne zu
erstellen.

Unmittelbar nach Auftragsvergabe hat der Auftragnehmer mit den Arbeiten zur Erstellung der
Freigabeunterlagen zu beginnen.

Die Durchsicht von Unterlagen des AN durch den AG und dessen OBA enthebt den
Auftragnehmer aber nicht seiner Verpflichtung zur Einhaltung des Vertrages und der
Gewadhrleistung.

Fir die Ausfihrung der Zeichnungen gelten die einschlagigen Normen insbesondere fiir
Dokumente der Elektrotechnik die ONORM EN 61082-1.

Aullerdem hat der Aufbau der Zeichnungen nach Wunsch des AGs zu erfolgen bzw. sind diese an
das System der vorhandenen Anlagendokumentation des AGs anzupassen. Es ist Aufgabe des
Auftragnehmers, vor Inangriffnahme der firmenspezifischen Fertigungs- und Montageplanung
eine entsprechende Abklarung mit dem AG herbeizufiihren.

4.1.1 Datenaustausch iiber Internet

GrolRere Datenmengen werden Uber die Internet Cloud - CNV Drive des Landes Vorarlberg
ausgetauscht.

Webadresse: https://drive.cnv.at/

Die Freigabe entsprechender Dateien oder Ordner fir den Upload/Download erfolgt Gber einen
Link via E-Mail.

4.2 Ausfiihrungsunterlagen

4.2.1 Freigabeunterlagen
Die Unterlagen der Ausfiihrungsplanung sind zur Priifung dem AG und der OBA vorzulegen.
Dem AG und der OBA steht eine zweiwdchige Priifungsfrist ab Einreichung zur Verfiigung.

Danach erfolgt eine Freigabebesprechung vor Ort lber die eingereichten Unterlagen. Auf
mangelhafte oder unzureichende Unterlagen erfolgt jedenfalls keine Freigabe. Diese miissen
vom AN Uberarbeitet und neu vorgelegt werden.

Die AN hat dabei die Freigabeunterlagen so einzureichen, dass durch die Priffrist keine wie
immer gearteten Verzogerungen im Baufortschritt entstehen.

Die Priifungsergebnisse und der Uberarbeitungsstatus sind in einer Freigabeliste (Plan- bzw.
Dokumentennummer, Datum, Revision, Anmerkungen Priifungen, Anmerkungen Anderungen,
Freigabestelle, Freigabestatus inkl. Datum) nach Vorgabe des AGs zu dokumentieren.

Die Abanderung der Freigabeunterlagen ist in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen
und wird nicht gesondert vergitet.

Die Zeichnungen haben bereits gemaR den Vorgaben fir die Bestandsplane ausgefiihrt zu sein,
um ein nachtragliches Umarbeiten unnétig zu machen. AuRerdem hat der Aufbau der
Zeichnungen in enger Abstimmung mit dem AG zu erfolgen. Es ist Aufgabe des AN, vor
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Inangriffnahme der firmenspezifischen Detailplanung eine entsprechende Abklarung mit dem AG
herbeizufiihren.

Der AN hat folgenden Unterlagen zu liefern:

e Blitzschutzkonzept

e Technische Unterlagen der Lawinensprengmaste usw.

e Detaillierte Konstruktionsunterlagen fiir die Lawinensprengmaste samt Nachweise zur
Verankerung

e Unterlagen Bedienungssoftware

e Samtliche notwendigen statischen Nachweise

e Zulassungen wo gefordert

e Detailplane wo notwendig

e Sonstige notwendigen Unterlagen

Anderungen in Art und Leistung der Arbeiten, die nur in den Freigabeunterlagen festgehalten
sind, gelten als nicht angemeldet.

4.3 Bestandsunterlagen

Die komplette Dokumentation ist in Abstimmung mit dem AG zu erstellen. Die Festlegung der
Gliederung und der Beschriftung der Ordnerriicken erfolgt durch den AG, der AN hat diese
rechtzeitig beim AG einzufordern.

4.3.1 Bestandsunterlagen zur Ubergabe an den Auftraggeber

Die Bestandsdokumentation ist klar gegliedert in mit 30-teiligen Registerblattern unterteilte
schwarze Stehordner einzusortieren und mit Inhaltsverzeichnissen zu versehen.

Folgende Unterlagen sind in elektronischer Form auf Datentrager und in Papierform zu
Ubergeben:

e Samtliche vorher genannten Unterlagen (auch im Zuge der Freigabe), korrigiert
entsprechend der tatsachlichen Ausfiihrung (maBstabsgerecht) inkl. mechanische Detail-
zeichnungen und Stiicklisten samt Herstellerangaben

e Bestandslagepldane

e Funktionsbeschreibungen

e Unterlagen zur Inbetriebnahme

e Inbetriebnahmevorschriften

e Messprotokolle

e Priifprotokolle (z.B. Prifprotokolle Erdungsanlage)

e Einstellwerte samtlicher parametrierbaren Anlagenteile

e Bedienungsanleitungen in deutscher Sprache (Lawinensprengmaste, Bedienungs-
software)

e Wartungs- und Instandhaltungsunterlagen

e Wartungsblicher

e Geratelisten mit Angabe der eingebauten Fabrikate, Typen und Bestellnummern

e Allfallig sonstige notwendigen Unterlagen zur Beschreibung des Bestandes

Der AN hat die Anmerkungen und Erganzungswiinsche des AG und dessen Vertretung in die
Bestandsdokumentation einzuarbeiten und die tGberarbeitete Version binnen 30 Kalendertagen
vorzulegen. Der AG priift die Gberarbeitete Bestandsdokumentation nochmals und erst nach
einer gesamthaften positiven Priifung erfolgt die Ubergabe der Endversion.
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4.3.2 Anderungen der Bestandsunterlagen im Zuge der Gewihrleistung

Anderungen oder Erginzungen an der Bestandsdokumentation, die sich durch Leistungen des AN
im Zuge der Gewahrleistung bzw. Garantie ergeben, sind vom AN unaufgefordert und
unentgeltlich innert 14 Tagen nachzureichen.

4.4 Ausfiihrung und Anzahl der Unterlagen

Samtliche Pline und Listen sind EDV-miRig zu erstellen. Die Ubergabe der Plidne und Listen hat
sowohl in Papierform als auch auf Datentrdger zu erfolgen, wobei das Datenformat nach den
Winschen des AG zu erstellen ist. Programmsoftware und Daten sind mit der Bestands-
dokumentation zu tGbergeben.

Die Unterlagen in Papierform sind in schwarzen A4 Ordnern samt Ordnerriicken, Register,
Inhaltsverzeichnis usw. zu tGbergeben. Datenblatter, Handbiicher usw. sind doppelseitig
ausgedruckt einzulegen. Der Ordnerriicken und die Inhaltsverzeichnisse sind den Vorgaben des
AGs zu gestalten.

Alle Pline haben den einschldgigen ONORMEN und den Dokumentationsrichtlinien des Landes
Vorarlberg zu entsprechen.

Alle Plane bzw. Listen sind nach einem einheitlichen Schema auszufihren.

Es sind folgende Ausfertigungen zu Gbergeben:

e Freigabeunterlagen digital
e Priifexemplar Bestandsdokumentation 1-fach
e Endversion Bestandsdokumentation 2-fach
e Datentrager Bestandsdokumentation 1-fach

Der AG behalt sich vor, mehrmalig je nach den Erfordernissen kostenlose Korrekturen bzw.
Anderungen in allen Unterlagen zu verlangen. Bei Nichterfiillung, teilweiser Nichterfiillung oder
mangelhafter Ausfiihrung dieser Position behalt sich der AG das Recht vor, die Erfiillung dieser
Position an Fremdfirmen zu Lasten des AN zu vergeben.

4.5 Datentrager und Datenformat

4.5.1 Allgemeines

Es gilt der "Standard fiir digitale Projektsunterlagen" idgF des Amtes der Vorarlberger Landes-
regierung Abteilung Strallenbau (VIIb).

Grundsatzlich sind samtliche Projektseinlagen (Textdokumente, Plane usw.) auBer in Papierform
zusatzlich in digitaler Form (auf USB-Stick oder als Download)) abzuliefern. Deckblatter sind
dabei entsprechend einzuarbeiten, so dass das Dokument (Plan) auf einfache Art vollstandig, wie
im Original, reproduziert werden kann.

4.5.2 Digitale Projektdaten
4.5.2.1 Ubersichtskarten

Ubersichtskarten (Rasterbilder .tif Format) in der GroRe A4 kdnnen mit dem Deckblatt in ein doc-
File eingearbeitet werden. Fiir groRBere Ubersichtskarten ist zusitzlich ein pdf-File (.pdf) zu
erstellen.
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4.5.2.2 Plane und Schemas

Fir jeden Plan ist auRer dem CAD-File (.dwg oder wenn nicht anders moglich .dxf) zusatzlich eine
Stift- bzw. Farbzuordnungstabelle (.pcp, ab Autocad 2000 .ctb) und ein Planausdruck in pdf-
Format zu liefern.

Es ist streng darauf zu achten, dass die Aktualitat der Planausdrucke den jeweiligen dwg-
Zeichnungen entsprechen.

Bei Farbfillungen oder Flachenmuster sind dezente Mischfarben zu verwenden und zwar so,
dass darunterliegende Informationen nicht abgedeckt werden.

Bei der Erstellung der pdf-Files ist weiters darauf zu achten, dass das Papierformat den
tatsachlichen Abmessungen der jeweiligen Zeichnung entspricht (Format: benutzerspezifisch).

4.5.2.3 Textdokumente

Textdokumente wie Instandhaltungslisten, Inhaltsverzeichnisse usw. sind im Format Word
(.docx) bzw. Berechnungen, Kabellisten usw. in Excel (.xlsx) zu liefern.

Samtliche Dokumente missen aber auch zusatzlich im unabhangigen Adobe-Format (.pdf)
geliefert werden. Die pdf-Dokumente dirfen keine Dokumenteinschrankungen fiir Drucken,
Textsuche, Kommentieren usw. aufweisen.

4.5.2.4 Dateiformate und Versionen

Datei Bezeichnung / Anwendung Version Anmerkung

.docx Microsoft Word mind. 2016

Xlsx Microsoft Excel mind. 2016

.dwg AutoCad mind. 2013

.dxf AutoCad - Austauschformat mind. 2013 wenn dwg nicht mogl.
tif Rasterbilder Group 4

.Jjpg Rasterbilder

.png Rasterbilder

xt ASCII Files 8 bit Zeichensatz

.pdf Adobe Acrobat mind. X Standard

Wenn in Autocad — Zeichnungen spezielle Schriftstile (Fonts) verwendet werden, die nicht in der
Standardinstallation von Autocad enthalten sind (zB Firmenlogos), missen die entsprechenden
.shx bzw .ttf-Schriftdateien mitgeliefert werden, damit die Zeichnung auf Fremdsystemen korrekt
angezeigt wird.

4.5.2.5 Inhaltsverzeichnis

Fiir den gesamten Uberblick aller Daten sind Inhaltsverzeichnisse (.docx) je Ordner in folgender
Form nach Vorgabe des AGs zu fiihren:

Griff | Benennung Plan-Nr. Rev
Allgemein

1 Lageplan XXX

2 Technische Unterlagen Mast XXX

Eine Vorlage wird dem AN auf Anfrage zur Verfligung gestellt.
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5. Baustellenkoordinator

Der AN hat einen Baustellenkoordinator im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetz — BauKG
zu bestellen und ihm die Erfillung der Pflichten gemaR §§ 5 und 6 BauKG zu Ubertragen.

Die Leistungen des Baustellenkoordinators sind entsprechend dem BaukG und der ONORMEN B
2107 Koordination von Bauarbeiten fir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Personen
(ON B2107-1 Teil 1: Funktionen und Pflichten bei der Bauarbeitenkoordination und ONORM B
2107-2 Teil 2: Verfahren zur Erstellung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanen sowie von
Unterlagen fiir spatere Arbeiten) auszufiihren.

Der Aufbau dieser technischen Vertragsbestimmungen folgt der Gliederung der vorgenannten
ONORMEN mit den Erginzungen und Abweichungen. Soweit Punkte der ONORMEN in diesen
technischen Vertragsbestimmungen nicht genannt sind, gilt die Bestimmung der ONORM
unverandert.

Die ON B 2107-1 wird wie folgt abgeandert:

5.1.1 Bestellung des Baustellenkoordinators

Punkt 5.1.1 der ON B 2107-1 Abs. 1 gilt mit folgender Ergidnzung:

Juristische Personen und sonstige Gesellschaften mit Rechtspersonlichkeit als AN haben eine
oder mehrere natiirliche Personen zur Wahrnehmung der Koordinationsaufgabe fiir sie namhaft
zu machen und diese dem AG unverziglich bekanntzugeben. Der AN bzw. die vom AN namhaft
gemachte(n) natlrliche(n) Person(en) haben ihrer Bestellung als Baustellenkoordinator schriftlich
zuzustimmen. Der AN hat fiir den Fall, dass der urspriinglich vorgesehene Baustellenkoordinator
aus welchen Griinden auch immer nicht zum Einsatz kommt, fiir einen entsprechend
qualifizierten Ersatz (Vertreter) zu sorgen und dem AG im Vorhinein mitzuteilen.

Punkt 5.1.1 der ON B 2107-1 Abs. 3 gilt mit folgender Ergidnzung:

Dieser Nachweis kann mittels Eigenerklarung gemald der Beilage , Erklarung des
Baustellenkoordinators” erbracht werden.

Punkt 5.1.1 der ON B 2107-1 gilt mit folgender Ergdnzung:

Unterlagen bzw. Informationen, die fir eine ordnungsgemaBe Erbringung der damit
beauftragten Leistungen bendtigt werden, sind vom Baustellenkoordinator selbst (iber seinen AG
anzufordern bzw. einzuholen.

5.1.2 Mitwirkung des Bauherrn oder des Projektleiters nach BauKG

Punkt 5.1.2 der ON B 2107-1 2.Punkt gilt mit folgender Abweichung:

Der Baustellenkoordinator hat die vorgenommenen korrigierenden MaBnahmen zu iberwachen,
wenn diese nicht von ihm selbst, sondern vom betroffenen Arbeitgeber vorgenommen werden.
Ferner ist der Leiter der értlichen Bauaufsicht (OBA) umgehend hievon zu informieren.

5.3 Pflichten des Baustellenkoordinators

Punkt 5.3 der ON B 2107-1 1.Absatz, 8.Punkt gilt mit folgender Ergdnzung:

Fir den Baustellenkoordinator besteht bei Beginn bauablaufbestimmender Bautatigkeiten oder
besonders risikoreicher Bauverfahren auf der Baustelle Anwesenheitspflicht. Weiters hat der
Baustellenkoordinator mindestens einmal wochentlich die Baustelle zu besichtigen, dartiber
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hinaus ofters, wenn dies die Situation erforderlich macht. Der AN verpflichtet sich, dass der
Baustellenkoordinator auf Anforderung des AGs innerhalb von einer Stunde auf der Baustelle
verfligbar ist.

Punkt 5.3 der ON B 2107-1 1.Absatz, 14.Punkt gilt mit folgender Erginzung:

Von einer Meldung an das zustandige Arbeitsinspektorat ist der AG umgehend zu verstandigen.

Punkt 5.3 der ON B 2107-1 1.Absatz gilt mit folgenden Ergdnzungen:

- Der Baustellenkoordinator hat den AG bzw. die OBA {iber alle fiir den Bauherrn
kostenwirksamen Eingriffe vorab schriftlich zu informieren und dessen Zustimmung hierfur
einzuholen.

- Zusatzliche Dokumentationsaufgaben fiir den AG:

a. Der Baustellenkoordinator hat die Umsetzung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, inklusive einer Bilddokumentation in digitaler Form, zu
dokumentieren und an den AG zu Ubermitteln. Das Bildmaterial geht urheberrechtlich in
das Eigentum des AGs lber.

b. Weiters hat der Baustellenkoordinator eine Dokumentation, Klassifizierung und Analyse
von Unfallen, Beinahe-Unfallen, gefahrlichen Situationen sowie eine Dokumentation tGber
die Einleitung und Uberwachung korrigierender MaRBnahmen fortlaufend zu fiihren. Diese
Dokumentation ist laufend, mindestens jedoch monatlich, dem AG zu tibermitteln.

c. Der Baustellenkoordinator hat einen Schlussbericht zu verfassen und dem Auftraggeber zu
Ubermitteln. Dieser muss (iber folgenden Mindestinhalt verfligen: Letztmalige
Aktualisierung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Schlussbericht zur Tatigkeit
als Baustellenkoordinator, Unfallstatistik und letztmalige Aktualisierung der ,Unterlage fiir
spatere Arbeiten”.
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Vorbemerkungen

Die Bestimmungen der Abschnitte 3 und 5-12 der ONORM B 2110, Ausgabe: 15.03.2013
(Allgemeine Vertragsbestimmungen fur Bauleistungen), angepasst durch die RVS 10.01.11,
Ausgabe: 01.06.2016 (Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fir Bauleistungen an
StralRen (im Folgenden: ,,B 2110 idF RVS”) gelten als vereinbart.

Der Aufbau dieser allgemeinen Vertragsbestimmungen folgt der Gliederung der
vorgenannten ONORM idF RVS mit den Erginzungen und Abweichungen. Soweit Punkte der
ONORM idF RVS in diesen allgemeinen Vertragsbestimmungen nicht genannt sind, gilt die
Bestimmung der ONORM idF RVS unverindert.

Die von der Forschungsgesellschaft StraBe-Schiene-Verkehr FSV herausgegebenen
Richtlinien und Vorschriften (RVS) konnen tGber die Webseite www.fsv.at bezogen werden
bzw EN-Normen und ONORMEN unter www.as-institute.at (Austrian Standards Institute).

3. Begriffe
Punkt 3. von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:

In diesem Vertrag werden unter anderem fiir folgende Begriffe Abkiirzungen verwendet:

= Auftraggeber (AG)
= Auftragnehmer (AN)

3.14 Subunternehmer, Nachunternehmer
Punkt 3.14 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Subunternehmer ist ein Unternehmer, der Teile des an den AN erteilten Auftrages ausfiihrt.
Die bloRe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leistung
erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.

3.16 Schriftlichkeit

Schriftlich im Sinne dieses Vertrages bedeutet unterschriftlich. Bei elektronischer
Ubermittlung hat der AN mit einer elektronischen qualifizierten Signatur und der AG mit der
Amtssignatur zu unterfertigen.

Der Auftraggeber bevorzugt die elektronische Ubermittlung. Eine elektronische
Ubermittlung ist nicht moglich bei ausdriicklich in Papier Verlangtem.

5. Vertrag
5.1 Vertragsbestandteile

5.1.1 Allgemeines
Punkt 5.1.1 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Es gelten die Begriffe gemaR Abschnitt 3 der ONORM B 2110.
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Mit Vereinbarung dieser Vertragsbestimmungen gelten auch (vorbehaltlich anderer
Festlegungen im Vertrag):

Alle in Betracht kommenden, im RVS-Verzeichnis enthaltenen, Richtlinien und
Vorschriften fir das StraRenwesen (RVS)

Alle in Betracht kommenden, im ONORMEN-Verzeichnis enthaltenen, Normen
technischen Inhaltes

Alle ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten (Werkvertragsnormen der Serien B
22xx und H 22xx) fiir einzelne Sachgebiete, soweit die Leistung oder auch nur Teile
(einzelne Positionen) derselben diese Sachgebiete betreffen

ONORM B 2111 (Umrechnung verinderlicher Preise von Bauleistungen)

ONORM B 2061 (Preisermittlung fiir Bauleistungen)

ONORM A 2063 (Austausch von Leistungsbeschreibungs-, Elementkatalogs-,
Ausschreibungs-, Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsdaten in elektronischer Form)
ONORM B 2107-1 (Koordination von Bauarbeiten fiir die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz von Personen, Teil 1: Funktionen und Pflichten bei der
Bauarbeitenkoordination)

ONORM B 2107-2 (Koordination von Bauarbeiten fiir die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz von Personen, Teil 2: Verfahren zur Erstellung von Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanen sowie von Unterlagen fir spatere Arbeiten)

ONORM B 3151 (Riickbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode)

5.1.3 Reihenfolge der Vertragsbestandteile
5.1.3 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in
nachfolgender Reihenfolge:

1.

LN U A WN

=
= O

S
A WN

die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist
(Angebotsannahme, Auftragsschreiben, Auftragsbestatigung, Schlussbrief bzw
Gegenschlussbrief udgl)

Teile eB.0 und eB.1 und eB.Beilagen

das mit Preisen versehene LV (Teil eB.5)

Baubeschreibung (Teil eB.2 ohne Pkt. Projektunterlagen)

Plane, Zeichnungen, Muster udgl (Teil eB.2 Pkt Projektunterlagen)
Technische Vertragsbestimmungen (Teil eB.3)

Allgemeine Vertragsbestimmungen (Teil eB.4)

Richtlinien und Vorschriften fur das StraBenwesen (RVS) technischen Inhalts
Normen technischen Inhalts

. RvS§10.01.11;
. ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx

und H 22xx), die fur einzelne Sachgebiete gelten, sowie im Vertrag vereinbart;

. ONORMEN B 2111
. ONORMEN B 2110
. sonstige Richtlinien
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5.2 Vertragspartner

5.2.1 Vertretung
Punkt 5.2.1 von B 2110 idF RVS wird ersetzt durch:

Die Vertragspartner haben eine oder mehrere Personen spatestens in der Baueinleitung
namhaft zu machen, die alle Erklarungen abgeben und entgegennehmen sowie alle
Entscheidungen treffen kdnnen, die zur Abwicklung des Vertrages erforderlich sind
(Bevollméachtigter Vertreter zB Bauleiter). Gegebenenfalls sind Art und Umfang der
jeweiligen Vollmacht bekannt zu geben. Erfolgt keine Mitteilung tiber eine Beschrankung,
wird eine volle Vertretungsbefugnis angenommen.

Die namhaft gemachten Personen haben fachkundig und der Vertragssprache machtig zu
sein.

Die bevollmachtigten Vertreter des AN miissen wahrend der Arbeitszeit stets erreichbar
sein.

Die bevollmachtigten Vertreter sind verpflichtet zu den vom AG festgesetzten
Besprechungen zu erscheinen.

Weiters haben die bevollméachtigten Vertreter Gber Verlangen des AG unverziglich auf der
Baustelle zu erscheinen.

5.2.2 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
Punkt 5.2.2 von B 2110 mit RVS gilt mit folgenden Ergdanzungen:

Eine Anderung der Zusammensetzung der ARGE ist nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung des AGs und darlber hinaus nur dann zuldssig, wenn eine sachliche
Notwendigkeit bzw. wichtige Griinde daflr bestehen.

Im Ubrigen wird der AG einer neuen Zusammensetzung der ARGE im Wesentlichen dann
zustimmen, wenn der neue ARGE-Partner, der die urspriinglich festgelegten
Eignungskriterien erfillt, im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung — einschlieflich
Ubernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz — ganz oder teilweise an die Stelle eines ARGE-
Partners tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen Anderungen des Auftrags zur Folge
hat.

Der AG behilt sich vor, fir neu genannte ARGE-Partner alle Nachweise zu fordern, die von
im Angebot bereits genannten ARGE-Partnern zu erbringen sind.

5.2.6 Anzuwendendes Recht
Punkt 5.2.6 von B 2110 mit RVS gilt nicht, es gilt:

Auf den Vertrag ist Osterreichisches Recht mit Ausnahme jener Bestimmungen, die zu einer
Anwendbarkeit nicht 6sterreichischen Rechts auf den Vertrag fiihren wiirden, anzuwenden.

Als ausschlieBlicher Gerichtsstand fiir samtliche Anspriiche aus dem vorliegenden Vertrag
wird das fir Feldkirch sachlich zustandige Gericht vereinbart. Dies gilt auch fiir Streitigkeiten
uber die Gultigkeit, Verletzung, Auflésung oder Nichtigkeit des vorliegenden Vertrages.
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5.4 Behordliche Genehmigung
Punkt 5.4.2 von B 2110 mit RVS gilt mit folgenden Ergdanzungen:

StralRenpolizeiliche Bewilligungen sind vom AN einzuholen.

5.5 Beistellung von Unterlagen
Punkt 5.5.1 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:

Die Planunterlagen vom AG werden entsprechend dem Bauzeitplan des AN vom AG
rechtzeitig zur Verfligung gestellt.

5.7  Anderungen
Punkt 5.7 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Anderungen des Vertrages werden nur wirksam, wenn sie in schriftlicher Form erfolgen und
von beiden Vertragspartnern unterzeichnet sind. Dies gilt auch fiir das Abgehen vom
Schriftformerfordernis.

5.8 Riicktritt vom Vertrag

5.8.1 Allgemeines
Punkt 5.8.1 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:

Der AG ist weiters berechtigt den sofortigen Riicktritt vom Vertrag zu erklaren:

= Bei Wegfall der Eignung des ANs oder eines notwendigen Subunternehmers (sofern der
AG einem Ersatz nicht zustimmt oder der AN keinen Ersatz nominiert) wahrend der
Auftragserfillung.

= Bei Nichtbekanntgabe eines Wechsels in der Subunternehmerkette.

= Wenn der AN vertraglich zuldssigen Anordnungen des AG, trotz schriftlicher Mahnung
wiederholt nicht nachkommt; Ein Riicktritt vom Vertrag ist nur zuldssig, wenn der AN
trotz schriftlicher Aufforderung, das vertragswidrige Verhalten einzustellen und einer
Nachfristsetzung, die vertraglichen Verpflichtungen weiterhin nicht erfillt oder 6fter als 2
Mal vertragswidrig verhalt (=wiederholt). Der AG ist berechtigt, den Riicktritt vom Vertrag
zu erklaren, wenn der AN die ordnungsgemal3e Erbringung der Leistung unberechtigt
vereitelt.

= Bei nicht genehmigtem Abzug oder Wechsel vom genannten Schliisselpersonal wahrend
der Vertragsabwicklung.

= Beiillegaler Beschaftigung von Ausldandern im Sinne des AusIBG wahrend der
Vertragsabwicklung durch den AN oder Subunternehmer oder Arbeitskraftetiberlasser.

= Bei Nichteinhaltung der Vorschriften gegen Lohn- und Sozialdumping wahrend der
Vertragsabwicklung durch den AN oder Subunternehmer oder Arbeitskraftetiberlasser.

= Wenn sich nach Auftragserteilung herausstellt, dass der AN im Zuge des
Vergabeverfahrens unrichtige wesentliche Angaben gemacht hat.

= Wenn Griinde aus der Sphare des AG eintreten, die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses nicht absehbar waren und den Abschluss eines Vertrages Giberhaupt
verhindert hatten (zB Entfall bzw. wesentliche Einschrankung der freigegebenen
Finanzmittel).
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= Wenn der AN zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung gemaft § 78 Abs 1 Z 1 BVergG 2018
vom Vergabeverfahren auszuschlieBen gewesen wire.

= Wenn der Gerichtshof der Europadischen Union in einem Verfahren nach Art 258 AEUV
festgestellt hat, dass der Auftrag nicht an den AN vergeben hatte werden dirfen.

* Wenn eine Anderung des Vertrages als wesentlich im Sinne des § 365 Abs 1 BVergG 2018
zu klassifizieren ist.

= Wenn der AN gegen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 verstoRt oder
verstolRen hat.

6. Leistung, Baudurchfiihrung
6.2 Leistungserbringung

6.2.2 Subunternehmer (Nachunternehmer)
Punkt 6.2.2 von B 2110 idF RVS wird ersetzt durch:

Nach Zuschlagserteilung hat der AN jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers
oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen
Subunternehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Priifung der Eignung des
betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen.

Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger
Zustimmung des AGs erfolgen. Die Zustimmung des AGs ist, ebenso wie eine allfallige
Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Griinden verweigert
werden.

Die Zustimmung des AGs gilt als erteilt, sofern der AG den Subunternehmer nicht binnen

drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung abgelehnt hat. Sind der Mitteilung tGber den
beabsichtigten Wechsel oder die beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt
gegebenen Subunternehmers die erforderlichen Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen,
so hat der AG dies dem AN unverziiglich mitzuteilen und ihn zur Vorlage der ausstdndigen
Unterlagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der 3-wdchigen Frist bis
zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

6.2.3 Nebenleistungen
Punkt 6.2.3 Punkt)1 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Ergdanzungen:

Die Kosten fiir die Einhaltung der zu erwartenden Behdrdenauflagen sind mit den
vereinbarten Preisen abgegolten, sofern in der Baubeschreibung (Teil eB.2) nicht anderes
vereinbart ist.

Die aus dem SiGe-Plan resultierenden Leistungen gelten dann als mit den vereinbarten
Preisen abgegolten, wenn im LV nicht eigene Positionen daflir vorgesehen sind.
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6.2.7 Dokumentation

6.2.7.2 Baubuch und Bautagesberichte

6.2.7.2.2 Fihrung der Bautagesberichte
Punkt 6.2.7.2.2 von B 2110 idF RVS gilt mit folgender Erganzung:

Der AN ist zur Fiihrung von Bautagesberichten im Papier-Original verpflichtet.

6.2.8 Regelung zur Leistungserbringung im Einzelnen
6.2.8.5 Benutzung von Stralen und Wegen

Punkt 6.2.8.5 von B 2110 idF RVS gilt mit folgender Erganzung:

Der AN hat vor Baubeginn liber StralRen und Wege, die nicht dem 6ffentlichen Verkehr offen
stehen, einvernehmlich mit dem Strallenerhalter oder Eigentliimer eine schriftliche
Zustandsfeststellung der zur Benutzung vorgesehenen Stralen und Wege vorzunehmen.

6.4 Regieleistungen
Punkt 6.4 von B 2110 idF RVS gilt mit folgender Erganzung:

Punkt 6.4.5: Regieleistungen dirfen nur tber schriftliche Anordnung des AG ausgefiihrt und
aufgrund der von diesem bestatigten Regieberichte abgerechnet werden.

6.5 Verzug

6.5.3 Vertragsstrafe
6.5.3.1 Anspruch auf Leistung der Vertragsstrafe

Punkt 6.5.3.1 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Der Anspruch des AG auf Leistung einer vereinbarten Vertragsstrafe durch den AN entsteht,
sobald der AN in Verzug gerat und nicht nachweisen kann, dass er oder seine
Erfillungsgehilfen den Verzug nicht verschuldet haben; der Nachweis eines Schadens ist
nicht erforderlich.

Die Hohe der Vertragsstrafe bei Verzug betrigt bei Uberschreitung jeder einzelnen
ponalisierten Frist abhangig von der Auftragssumme (inkl. USt.):

= Auftragssumme (inkl. USt.) <= 100.000,00 Euro: 400,00 Euro je Kalendertag

= Auftragssumme (inkl. USt.) > 100.000,00 Euro und <=1 Mio Euro: 0,40 % der
urspringlichen Auftragssumme (inkl. Ust.) je Kalendertag

= Auftragssumme (inkl. USt.) > 1 Mio Euro und <= 2 Mio Euro: 0,30 % der urspriinglichen
Auftragssumme (inkl. Ust.) je Kalendertag, mindestens jedoch 4.000,00 Euro je
Kalendertag

= Auftragssumme (inkl. USt.) > 2 Mio Euro und <= 3 Mio Euro: 0,25 % der urspriinglichen
Auftragssumme (inkl. Ust) je Kalendertag, mindestens jedoch 6.000,00 Euro je
Kalendertag

= Auftragssumme (inkl. USt.) > 3 Mio Euro: 7.500,00 Euro je Kalendertag
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Die Hohe der Vertragsstrafe ist insgesamt mit hochstens 10 % der urspriinglichen
Auftragssumme (des zivilrechtlichen Preises) begrenzt.

Die Bestimmungen des § 1336 ABGB (iber das richterliche MaRigungsrecht sind
anzuwenden.

Bei einvernehmlicher Verlangerung der Leistungsfrist bleiben die Vertragsstrafen fir die an
Stelle der alten Termine tretenden vereinbarten neuen Termine aufrecht. Die neuen
Termine gelten ebenfalls als ponalisiert, auch wenn dies bei Fristverlangerung nicht
ausdriicklich festgehalten wurde.

Weiters gelten die Vertragsstrafen wie in Teil eB.2, Teil eB.3 Vorgaben fir Asphaltarbeiten,
»Markierungspunkte der Straflenkilometrierung, Teil eB.3 Vorgaben fiir Asphaltarbeiten,
»,Qualitatsabzlige und -vergitungen” und Teil eB.4 Punkt 12.2.4 und Punkt 13 enthalten.

7. Leistungsabweichung und ihre Folgen

7.1 Allgemeines
Punkt 7.1 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Der AG ist berechtigt den Leistungsumfang zu dndern, sofern dies zur Erreichung des
Leistungsziels notwendig ist oder es sich um zweckmaRige zusatzliche Leistungen handelt,
und dies dem AN zumutbar ist. Die Berechtigung des AG zur Anderung des Leistungsumfangs
umfasst technische, wirtschaftliche und gestalterische Anpassungen. Auch die Anordnung
einer Forcierung (Beschleunigung) der Leistungserbringung durch den AG — wie zB nach
einer Storung der Leistungserbringung durch auBergewohnliche Witterungsverhaltnisse — ist
eine derartige Anderung des Leistungsumfanges.

Mit dem vereinbarten Entgelt ist der Leistungsumfang, nicht jedoch das Erreichen des
Leistungszieles abgegolten.

Droht eine Storung der Leistungserbringung (z.B. Behinderung) oder ist eine solche
eingetreten, hat jeder Vertragspartner alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche zu
vermeiden oder deren Folgen so weit als moglich abzuwehren, sofern daraus keine
Mehrkosten entstehen. Der Beisatz ,sofern daraus keine Mehrkosten entstehen” bedeutet
keine Einschrankung der Schadensminimierungspflicht jedes Vertragspartners, sondern ist
der Hinweis, dass allfallige anfallende Mehrkosten dem jeweils anderen Vertragspartner in
Form einer MKF vorzulegen sind.

Die in Folge einer Leistungsabweichung erforderlichen Anpassungen (z.B. der Leistungsfrist,
des Entgelts) sind in Fortschreibung des bestehenden Vertrages ehestens durchzufiihren.
7.2 Zuordnung zur Sphare der Vertragspartner

7.2.2 Zuordnung zur Sphare des AN
Punkt 7.2.2 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:

Es fallt jedenfalls Folgendes in die Sphéare des AN:

= Arbeitnehmerschutz

= bei funktionalen Positionen Planung und Wahl der Baumethode und Materialien
= Risiken, die den technischen Ablauf des Baubetriebs betreffen
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= Risiken, die die Zufuhr von Rohstoffen und Materialien betreffen

= Arbeitskraftebeschaffung

= Einhaltung von Bewilligungen und behdérdlichen Genehmigungen, die zur Ausfiihrung der
Leistung notwendig sind

Die kalkulatorischen Ansatze des Bieters (vorgelegte Detailkalkulationen oder
Kalkulationsblatter, auch jene der wesentlichen Positionen) werden in keinem Fall
Vertragsbestandteil und werden somit auch nicht fiir den zu erbringenden Leistungsumfang
(Bau-Soll) herangezogen.

7.3 Mitteilungspflichten

Punkt 7.3.1 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:

Leistungsanderungen jeglicher Art sind, ausgenommen bei Gefahr in Verzug, vom AG
schriftlich anzuordnen. Eine stillschweigende oder konkludente Zustimmung zu
Leistungsanderungen ist nicht moglich. Ohne schriftliche Anordnung durch den AG gelten
Leistungsanderungen vom AN eigenmachtig durchgefiihrt und werden nur dann vergitet,
wenn der AG diese nachtraglich schriftlich anerkannt hat.

Punkt 7.3.5: Alle MKFs sind mit ,,001“ beginnend liickenlos aufsteigend zu nummerieren.

7.4 Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts

7.4.2 Ermittlung
Punkt 7.4.2, letzter Absatz, von B 2110 idF RVS gilt nicht.

7.4.5 Nachteilsabgeltung
Punkt 7.4.5 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Erwéachst dem AN, bei Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 15 %, durch
Minderung oder Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue

Einheitspreise oder durch andere Entgelte abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil
abzugelten.

Dieser Nachteil kann einvernehmlich durch Vergltung des kalkulierten Anteils der
Geschaftsgemeinkosten an den entfallenen Leistungen abgegolten werden.

Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen, die nicht anderweitig zu
verwerten sind, sind jedenfalls (unabhangig von der 15%-Grenze) abzugelten.

8. Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen
8.2 Mengenberechnung

8.2.3 Mengenermittlung nach AufmaR

Punkt 8.2.3.1 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:

Der AN ist verpflichtet zur AufmaRfeststellung ein geeichtes Messgerat (Bsp Messrad) gemal
dem Mal3- und Eichgesetz (idgF) bereitzuhalten, zu verwenden bzw dem AG zur Verfligung
zu stellen. Fir die Messgerate ist eine Osterreichische Zulassung, OE06L020, erforderlich.
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8.3 Rechnungslegung

8.3.1 Allgemeines
Punkt 8.3.1.1von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:

Die Rechnungen sind im Papier-Original vorzulegen. Zusatzlich hat die Abrechnung und der
Datenaustausch in elektronischer Form gemaR der ONORM A 2063 zu erfolgen.

Die Rechnungen sind unter Angabe von Voranschlagstelle, Kostentrager, Aktenzahl des AGs
sowie der Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer des AGs beim Amt der Vorarlberger
Landesregierung, Abteilung StraBenbau (VIlb), Widnau 12, 6800 Feldkirch, einzureichen,
sofern dies in Teil eB.2 nicht anders geregelt ist.

In Auswertungskennzeichen (AKZ) kénnen Leistungen, unabhangig von der Gliederung des
Leistungsverzeichnisses bei der Mengenberechnung fiir spezielle Auswertungen (zB
Kostentrennung Land/Gemeinde bzw Kostenberechnung einzelner Bauteile)
zusammengefasst werden. Die Gliederung der AKZ wird vom AG vorgegeben.

Punkt 8.3.1.2 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Ergdanzungen:

Den Rechnungen sind auch die AusmaRblatter beizulegen. Die AusmaBblatter sind nach den
Vorgaben des AG zu strukturieren.

Ist die Schatzung der Mengen unumganglich, dann sind sémtliche geschatzte Mengen eines
Abrechnungszeitraumes auf einem getrennten AusmafBblatt festzuhalten. Das AusmaRblatt
mit den geschatzten Mengen ist bei jeder Abschlagsrechnung mit ,,geschatzte Menge” zu
benennen.

Das unbare Sicherstellungsmittel zur Ablosung des Haftriicklasses ist der Schlussrechnung
beizulegen.

Punkt 8.3.1.4 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Angehangte Regieleistungen sind gemeinsam mit den Leistungen nach Einheits- oder
Pauschalpreisen abzurechnen.

8.3.2 Abschlagszahlungen, Abschlagsrechnungen, Zahlungsplan

Punkt 8.3.2.3 von B 2110 idF RVS Punkt 1) wird ersetzt durch:

1) die gesamten seit Beginn der Ausfiihrung erbrachten Leistungen. Die Ausmalie fiir die
erbrachten Leistungen sind, soweit moglich, exakt zu ermitteln. Wo eine exakte Ermittlung
nicht moglich ist, sind die Ausmalle zumindest anndhernd zu ermitteln (geschatzte Mengen).
8.3.4 Schlussrechnung

Punkt 8.3.4 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:

Die aus dem Priifungsergebnis der Abnahmeprifung von Asphalt resultierenden
Vergitungen bzw Abziige sind in die Schlussrechnung aufzunehmen. Stehen die Kosten zum
Zeitpunkt der Legung der Schlussrechnung noch nicht fest, ist je nachdem im Nachhinein

vom AN eine Rechnung bzw Gutschrift Gber diesen Betrag zu legen, welche als Bestandteil
der Schlussrechnung gilt.

Version e.2.1 vom 03.03.2023



L197, Klosterle-Stuben, IS Lawinensicherung, km 16,40-16,75
Teil eB.4 (Allgemeine Vertragsbestimmungen) Seite 13 von 16

Weiters sind vor Legung der Schlussrechnung allfillige Entlastungserklarungen der Anrainer
(siehe Beilage ./A) sowie sonstige im Vertrag geforderte Unterlagen an den AG zu
Ubergeben. Sollten die Entlastungserkldarungen verweigert werden, so hat der AN nach
Abschluss aller Arbeiten rechtzeitig beim AG schriftlich unter Anfiihrung aller Griinde um
Entlastung von der Beibringung der jeweiligen Anrainerentlastungserklarung anzusuchen.

Wird die Gesamtleistung mit einer Einzelrechnung in Rechnung gestellt, ist diese wie eine
Schlussrechnung zu behandeln.

8.3.6 Vorlage von Rechnungen

Punkt 8.3.6.1 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Ergdanzungen:

Der Abrechnungszeitraum ist monatlich. Stichtag ist jeweils der letzte Tag des Monats. Die
Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu erstellen und dem AG in dem auf den monatlichen
Abrechnungszeitraum folgenden Monat zu lbergeben.

8.4 Zahlung

8.4.1 Filligkeiten
Punkt 8.4.1.2 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Die Zahlungsfrist fiir Schluss- oder Teilschlussrechnungen betragt 60 Tage nach Eingang der
Rechnung.

Langt eine Schluss- oder Teilschlussrechnung vor einer Ubernahme gemiR 10.2 ein, beginnt
die Zahlungsfrist erst mit erfolgter Ubernahme.

8.7 Sicherstellung
8.7.3 Haftungsriicklass
Punkt 8.7.3.1 von B 2110 idF RVS gilt mit folgender Ergdanzung:

Der AG kann von der Einbehaltung des Haftungsriicklasses absehen, wenn die Hohe des
Haftungsricklasses € 2.000,-- unterschreitet.

Der Haftungsricklass ist mittels unbarer Sicherstellung abzuldsen, der dem Auftraggeber
spatestens zusammen mit der Schlussrechnung zu lbergeben ist. Wird der Haftungsriicklass
mangels Ablosung durch ein unbareres Sicherstellungmittel von der Schlussrechnung
einbehalten, kann er nicht mehr vorzeitig abgeldst werden. In diesem Fall wird er, soweit er
nicht in Anspruch genommen wurde, erst nach Ende der gemafd Punkt 8.7.3.3 vorgesehenen
Frist ausbezahlt.

8.7.4 Sicherstellungsmittel
Punkt 8.7.4 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:

Unbare Sicherstellungsmittel missen den Vorgaben des AGs entsprechen (siehe Beilage ./B).
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9. Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme
Punkt 9, 1. Absatz von B 2110 idF RVS wird ersetzt durch:

Der AG kann Teile der Leistungen benutzen oder Dritten zur Benutzung liberlassen. Wird ein
Teil der Leistung vor der férmlichen Ubernahme benutzt, erfolgt dadurch nicht die
Ubernahme dieses Teils. Die Gewéhrleistungsfrist fiir einen vor der férmlichen Ubernahme
benutzten Teil beginnt erst zu laufen, wenn die gesamte fertig gestellte Leistung formlich
Ubernommen wurde.

10.  Ubernahme
10.1 Arten der Ubernahme
Punkt 10.1.2 von B 2110 idF RVS gilt mit folgender Erganzung:

Die Ubernahme hat férmlich zu erfolgen.

10.2 Férmliche Ubernahme
Punkt 10.2.2 von B 2110 idF RVS gilt mit folgender Erganzung:

Werden Teile der Leistungen vor der férmlichen Ubernahme benutzt, setzt die Aufforderung
des AN zur Ubernahme dieser Teilleistung den Fristenlauf des Punkt 10.2.1 nicht in Gang.
Eine Ubernahme einer Teilleistung erfolgt nicht und die Gewahrleistungsfrist beginnt nicht
zu laufen.

Punkt 10.2.3 von B 2110 idF RVS gilt mit folgender Erganzung:
Die Niederschrift wird als Papier-Original ausgestellt.

11. Schlussfeststellung und Kollaudierung

11.1 Zeitpunkt der Schlussfeststellung
Punkt 11.1 von B 2110 idF RVS erster Absatz wird ersetzt durch:

Es ist eine Schlussfeststellung iber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
vorgesehen. Die Schlussfeststellung ist innerhalb der Gewahrleistungsfrist gemeinsam
vorzunehmen. Ein Termin fir die Schlussfeststellung ist bis spatestens einen Monat vor
Ablauf der Gewahrleistungsfrist einvernehmlich zu vereinbaren.

11.2  Durchfiihrung der Schlussfeststellung

Punkt 11.2, 1.Absatz von B 2110 idF RVS gilt mit folgender Erganzung:

Die Niederschrift tiber eine gemeinsam durch die Vertragspartner durchgefiihrte
Schlussfeststellung wird als Papier-Original ausgestellt.

Version e.2.1 vom 03.03.2023



L197, Klosterle-Stuben, IS Lawinensicherung, km 16,40-16,75
Teil eB.4 (Allgemeine Vertragsbestimmungen) Seite 15 von 16

12. Haftungsbestimmungen
12.2 Gewabhrleistung

12.2.3 Geltendmachung von Mangeln
Punkt 12.2.3.2 von B 2110 idF RVS gilt nicht, es gilt:

Die Gewahrleistungsfrist betragt 10 Jahre flr folgende Leistungen:
= Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen

Die Gewahrleistungsfrist flr die restlichen Leistungen betragt 3 Jahre, sofern in Teil eB.2
nicht anderes vereinbart wurde. Diese genannte Gewahrleistungsfrist verlangert sich im
Falle einer vom AN zusatzlich angebotenen Verlangerung der Gewahrleistungsfrist.

12.2.4 Rechte aus der Gewahrleistung
Punkt 12.2.4 von B 2110 idF RVS gilt mit folgender Erganzung:

Punkt 12.2.4.7: Falls bei einer Asphaltprifung ein Mangel gemal der RVS 08.16.01
festgestellt wird, der , keine Ubernahme* zur Folge hat, so hat der AN die mangelhafte
Schicht und die allenfalls dariiber liegenden Schichten auf seine Kosten zu erneuern.

Der AG hat die Moglichkeit anstelle der Erneuerung der mangelhaften und der allenfalls
darlber liegenden Schichten eine Vertragsstrafe bis zu einer Hohe von 75% der theoretisch
errechneten Baukosten fir dieses Priflos einzubehalten.

12.3 Schadenersatz allgemein
Punkt 12.3.1 Punkt 2) b) von B 2110 idF RVS wird ersetzt durch:

b) in allen anderen Féllen mit folgenden Begrenzungen:

= bei einer Auftragssumme bis 250.000,00 Euro: hochstens 25.000,00 Euro;
= bei einer Auftragssumme (iber 250.000,00 Euro: 10 % der Auftragssumme, jedoch
hochstens 750.000,00 Euro.

Weiters gilt Punkt 12.3.1 von B 2110 idF RVS mit folgenden Ergdanzungen:

Der AN verpflichtet sich eine Betriebshaftpflichtversicherung, welche jedenfalls Sach-,
Personen- und Vermoégensschaden abzudecken hat, mit einer Deckungssumme in Hohe
jenes Betrages, flir den er maximal haftet, fir den gegenstandlichen Auftrag auf
Aufforderung des AG nachzuweisen.

Falls der AN die Versicherung nicht nachweist, behalt sich der AG das Recht vor, selbst eine
entsprechende Versicherung als Ersatzvornahme abzuschlieRen. Samtliche Kosten dafiir,
inklusive Pramien, sind vom AN zu tragen und werden von der Schlussrechnung in Abzug
gebracht.

12.6 Sonstige Haftungsregelungen gegeniiber Dritten
Punkt 12.6 von B 2110 idF RVS gilt mit folgenden Erganzungen:
Der AN haftet dem AG wie auch Dritten gegentiber fiir Schaden, die unmittelbar oder

mittelbar durch die Ausfliihrung der vertragsgegenstandlichen Leistungen entstanden sind,
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insbesondere auf fir nachbarrechtliche Haftungs- und Ausgleichsanspriiche gemaR oder
analog §§ 364 bis 364b ABGB. Wird der AG hierfiir von geschadigten Dritten in Anspruch
genommen, so hat der AN den AG von jeder Verbindlichkeit Dritten gegeniber zu befreien
und den AG schad- und klaglos zu halten.

Die Zustandsfeststellung der Anrainergebaude (Beweissicherung) im gefahrdeten Umkreis
und die Erschitterungsmessungen wurden, sofern erforderlich, vor Baubeginn vom AG
beauftragt und dem AN zur Verfligung gestellt.

13. Geheimhaltung und Verschwiegenheit
In B 2110 idF RVS nicht geregelt, es gilt:

Der AN ist zur Geheimhaltung und Verschwiegenheit in Bezug auf Geschafts- und
Betriebsgeheimnisse sowie sonstige Umstdnde des AGs verpflichtet. Dieses Gebot zur
Geheimhaltung und Verschwiegenheit umfasst auch den Inhalt des vorliegenden Vertrages
sowie jene Information und Umstande, (iber die der AN im Vergabeverfahren und bei
Vollziehung des Vertrages Kenntnis erlangt hat.

Der AN ist verpflichtet, alle Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einzuhalten und den AG
bei einer allfalligen Verletzung schad- und klaglos zu stellen. Veréffentlichungen aller Art
sowie die Nennung des AGs in Referenzen sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
des AGs zulassig.

Verletzt der AN diese Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitsverpflichtung hat der AG
gegenilber diesem jeweils einen verschuldensunabhangigen, dem richterlichen
MaRigungsrecht nicht unterliegenden, Anspruch auf eine Mindestvertragsstrafe von
5.000,00 Euro pro Einzelfall.

14. Schlussbestimmungen
In B 2110 idF RVS nicht geregelt, es gilt:

14.1 Zessions-, Verpfandungs- und Kompensationsverbot

Der AN ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den AG berechtigt, seine
Forderungen gegen jene aus dem Vertrag, oder die damit blof8 im Zusammenhang stehen, an
Dritte abzutreten, zu verpfanden oder sonst zu libertragen.

Der AN ist nicht zur Aufrechnung mit Forderungen gegen den AG berechtigt, sofern es sich
nicht um schriftlich anerkannte oder gerichtlich titulierte Forderungen handelt.

14.2 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so bleibt die
Guiltigkeit der (ibrigen Vertragsbestimmungen und des Vertrages insgesamt hiervon
unberihrt. Die unwirksame Bestimmung wird in diesem Fall durch diejenige wirksame
Bestimmung ersetzt, die ihr wirtschaftlich weitest moglich entspricht. Dasselbe gilt flr
Vertragsliicken und fir nicht ausreichend bestimmte vertragliche Regelungen.
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Bauausfiihrendes Unternehmen
(Firmenwortlaut und Anschrift):

Grundeigentiimer/in:

Name(n):

Anschrift(en):

Der/die Grundeigentiimer(in) erklart/erklaren, mit den durch das oben angefiihrte
Unternehmen sowie den von diesem beauftragten Subunternehmen durchgefiihrten
baulichen MaRBnahmen (Rekultivierung, Schadensabgeltung, Zahlung von Pachten, etc.) fir
die Grundstticke in der unten angefiihrten Tabelle einverstanden zu sein.

Er/Sie erklart/erklaren ausdricklich, hinsichtlich der Rekultivierung der unten angefiihrten
Grundstiicke nach dem Bau des vorliegenden Bauvorhabens keine Forderungen an das
bauausfiihrende Unternehmen bzw. deren Subunternehmer oder an das Land Vorarlberg zu
stellen. Hiervon ausgenommen sind Forderungen fiir heute nicht erkennbare Folgeschaden.

Folgeschdden: Sollten trotz aller getroffenen MaBnahmen binnen 5 Jahren ab Ersuchen des
bauausfiihrenden Unternehmens um Ubergabe der rekultivierten Grundfliche Folgeschiden
an den Liegenschaften auftreten, wie z.B. Vernassungen, Setzungen, Bodenverlagerungen,
etc., so sind diese vom Land Vorarlberg bzw. dem bauausfiihrenden Unternehmen auf deren
Kosten zu sanieren. In diesem Zusammenhang zusatzlich verursachte vermogenswerte
Nachteile (z.B. Flurschdaden, Ernteentgang etc.) sind dem Grundeigentiimer zu entschadigen.

Diese Entlastungserklarung betrifft folgende Grundstiicke:

Katastralgemeinde KG Einlagezahl EZ Grundstiicksnummer GrNr

Vorbehalte zu dieser Entlastung sind rechtsunwirksam.

Forderungen, die unmittelbar aus den Grundabldsen resultieren (z.B. Endabrechnungen)
bzw. noch durchzufiihrende Grundeinldsen, sind nicht Gegenstand dieser Erklarung. Diese
Ablésen werden dem Grundeigentliimer direkt vom Land Vorarlberg abgegolten.

(Ort, Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)
GRUNDEIGENTUMER BAUAUSFUHRENDES UNTERNEHMEN
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Bankgarantie Nr.

(Kreditinstitut) (Ort, Datum)

An das

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abt. Strallenbau (VIIb)

Widnau 12

6800 Feldkirch

(Die Zusendung kann wahlweise als Papier-Original an die oben genannte Anschrift oder als, mit qualifizierter
elektronischer Signatur versehenes, elektronisches Original per Email an die E-Mail-Adresse
strassenbau@vorarlberg.at erfolgen.)

Wir Gbernehmen hiermit zur Sicherung der Rechtsanspriiche des Begiinstigten die folgende
Haftung:

Garantieauftraggeber:

Firmenbuchnummer:

L Land Vorarlberg, vertreten durch die
Begunstigter:
Vorarlberger Landesregierung

Vorhaben, Auftragsgegenstand:

Auftrag vom , Zahl:
Zusatzauftrag vom , Zahl:
(fortgeschriebene) Auftragssumme brutto €
Summe Schlussrechnung brutto €
Haftungsbetrag: €
Haftungsbetrag in Worten:

Laufzeit bis zum Ablauf des:

Wir verpflichten uns unwiderruflich, nach erster schriftlicher Zahlungsaufforderung durch
das Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung StraBenbau (VIIb), auf welcher die
Amtssignatur des Amtes der Vorarlberger Landesregierung abgedruckt ist, ohne jedwede
Einwendung und ohne Priifung des zugrundeliegenden Rechtsverhaltnisses, den im Rahmen
dieser Haftung genannten Betrag binnen sechs Tagen nach Einlangen der
Zahlungsaufforderung zu bezahlen. Der angeforderte Betrag wird unter Ausschluss jeder
Barzahlung auf das in der Zahlungsaufforderung genannte Bankkonto Gberwiesen.
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Wir erachten uns aulRer Obligo befindlich, falls die Haftung nicht rechtzeitig in Anspruch
genommen wird.

Die Haftung gilt als rechtzeitig in Anspruch genommen, wenn die schriftliche
Zahlungsaufforderung spatestens am letzten Tag der Giiltigkeit dieser Bankgarantie beim
garantierenden Kreditinstitut eingelangt ist oder spatestens am dritten Arbeitstag vor Ablauf
der Frist nachweislich mit der Post aufgegeben wurde.

Die Ricksendung der ungliltig gewordenen Bankgarantie ist nicht erforderlich.

Diese Bankgarantie erstreckt sich auf Anspriiche nach §§ 21 und 22 der Insolvenzordnung
(10).

Fiir die gegenstandliche Bankgarantie gilt 6sterreichisches Recht. Gerichtsstand ist das fiir
Feldkirch sachlich zusténdige Gericht.

(Rechtsgiiltige Unterfertigung des Kreditinstituts, wahlweise durch qualifizierte elektronische Signatur oder
durch eigenhdndige Unterschrift. Die Rechtsgiiltigkeit der Unterfertigung ist mittels Handlungsvollmacht
nachzuweisen, sofern die Bankgarantie von Personen signiert wurde, deren Vertretungsbefugnis gemdf3
Firmenbuch nicht ausreicht.)
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AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS
L

LV-Bezeichnung Albona Lawinenausldseanlage
LV-Code AVAAG\22834\ALBONA LAWINENAUSLOSEANLAGE
Dokumentnummer AVAAG\297A-1-2020\22834-ALBONA LAWINENAUSLOSEANL
LV-Version 21.03.2024
Vorhaben Albona Lawinenausldseanlage
A 6754 Kldsterle, L197 km 16,40-16,75

Ausfuhrungszeitraum  15.07.2024 - 01.12.2024

Datum Preisbasis 17.05.2024

Abgabeort

Angebotsoffnung

Auftraggeber Amt der Vorarlberger Landesregierung Abteilung StraBenbau (Vlib)

6800 Feldkirch Widnau 12
Vergebende Stelle Amt der Vorarlberger Landesregierung
6800 Feldkirch

LV-Ersteller SYNALP GMBH
6170 Zirl Meilstralle 2

Forstundfels

geprufte Summen

SummelV L. EUR EUR
Aufschl./Nachl. ...... ... .. ... EUR EUR
Gesamtpreis L. EUR EUR
zuzuglich ... % USt. ..., EUR EUR
Angebotspreis 0000 ... EULR EUR

Ort und Datum Rechtsgiltige Unterfertigung
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Albona Lawinenausléseanlage LV-Version: 21.03.2024
Leistungsverzeichnis 12.04.2024
]
0G 01 Vorbemerkungen LB-FF-999 EUR
01 Zusatzliche Vorbemerkungen

0101 Baustellenspezifische Vorbemerkungen

010101 Dokumentation und Endabgabe

Es sind Baustoffe und Gerate mit gliltigen CE Kennzeichnung und Zertifizierungen zu verwenden
(Siehe auch technische Vorbemerkungen). Die Produktdatenblatter und Zertifikate sind
rechtzeitig vor Einbau des Produktes und unaufgefordert der zustandigen Bauaufsicht vorzulegen
und von dieser Freizugeben.

Erfolgt keine rechtzeitige Vorlage, erfolgt der Einbau ohne Freigabe durch das zustandigen
Bauaufsicht oder entspricht das verbaute Produkt nicht den Vorgaben kénnen Ersatzmalinahmen
auf Kosten des AN angeordnet werden.

Ebenso sind die Produktdatenblatter, Zertifikate, Prifprotokolle sowie jegliche
Betriebsanleitungen, Dokumentationen als auch Bestandspléane dem AG spatestens bei
Ubernahme der Bauleistungen gesammelt zu Ubergeben.

Samtliche entsprechenden Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Es erfolgt keine
gesonderte Vergutung.

010102 Arbeiten im steilen Geldnde, Transportkonzept, Arbeitsebene

Es sind Arbeiten in einem steilen bis sehr steilen Gelande durchzufiihren. Die Baustellenbereiche
befinden sich tiber 2000m.0.A.. Der An- und Abtransport von Material (Beton, Masten, Pfahle,
Mortel, etc.) gestaltet sich entsprechend herausfordernd. Weiters ist zu berticksichtigen, dass die
Betonbauarbeiten, Montage, etc. im stark geneigten Gelande entsprechend aufwendig sind. Der
AN ist fur die Erstellung eines Transport- Lager und Betriebskonzept und Bereitstellung der hierzu
erforderlichen Transportmittel (z.B. Hubschrauber) selbst verantwortlich.

Dies betrifft insbesondere:

* Den An- und Abtransport von Personal und Material (Hubschrauber etc.)
» Die erschwerten Einbaubedingungen

Die erschwerte Betonverarbeitbarkeit

Die sicherheitstechnischen Belange und MalRnahmen gemaR Sigeplan
etc.

Die daraus abzuleitenden Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Es erfolgt keine
gesonderte Vergutung.

010103 Bohr- und Injektionsprotokoll, Verpressvorgang

Die Bohr- und Injektionsarbeiten sind mittels Protokoll zu dokumentieren. Die Dokumentation hat
besonderer Vorkommnisse wahrend des Bohrfortschritts, Angetroffenen Untergrund, das
verbaute Stahltragglied und verbrauchten Injektionsmengen zu enthalten. Sollten zusatzliche
Festlegungen wie angepasste Mortelrezepturen etc. getroffen werden ist dies ebenfalls zu
dokumentieren.

Der Aufwand ist in die Pfahlherstellungspositionen
* LG 20 12 Mikropfahle
einzurechnen. Es erfolgt keine gesonderte Vergitung.

010104 Eigenschaften Injektionsmortel

Injektionsmortel fur Mikropfahle.
Siehe Vorgaben Verpressgut gem. ONORM EN 14199
Die Mortelrezeptur ist an die Untergrundverhaltnisse anzupassen.

ABK-LV V8.4a-D808-hf AVAAG\297A-1-2020\22834-ALBONA LAWINENAUSLOSEANL AMT D. VORARLBERGER LANDESREGIERUNG
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Albona Lawinenausléseanlage LV-Version: 21.03.2024
Leistungsverzeichnis 12.04.2024
]
0G 01 Vorbemerkungen LB-FF-999 EUR

Der Aufwand ist in die Pfahlherstellungsposition
* LG 20 12 Mikropfahle
einzurechnen. Es erfolgt keine gesonderte Vergiitung.

010105 Bohrlochdurchmesser
Der tatsachliche Bohrlochdurchmessers richtet sich nach den Angaben der Zulassung des
gewahlten Mikropfahlherstellers.

Zur Abrechnung wird der Bohrlochdurchmesser 114mm gem. Standardleistungsposition
herangezogen.

Samtliche damit verbundenen Kosten sind in die dafir vorgesehenen Einheitspreise und
Baustellengemeinkosten einzurechnen. Es erfolgt keine gesonderte Vergutung.

010106 Pfahlkopf Zug /Druck

Die Pfahlkopfe sind entsprechend den Montageanleitung der Masthersteller passend zum
gewahlten Fundament auszufiihren. Die hierzu erforderlichen Mehrlange Stahlzugglied,
Pfahlhalsverrohrung, Verbindungsmittel, Muttern, Platten etc.sind in die Pfahlkopfpositionen
einzurechnen (OG- 04 Pos. 201236 C Pfahlkopf Zug/Druck, 201236 C1 Pfahlkopf Zug/Druck).

Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

ABK-LV V8.4a-D808-hf AVAAG\297A-1-2020\22834-ALBONA LAWINENAUSLOSEANL AMT D. VORARLBERGER LANDESREGIERUNG



L197, Klésterle-Stuben, IS Lawinensicherung, km 16,40-16,75 Seite 3/39

Albona Lawinenausléseanlage LV-Version: 21.03.2024
Leistungsverzeichnis 12.04.2024
]
0G 02 Allgemein LB-FSV-VI-006 EUR

Standige Vorbemerkung der LB

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den
entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtsbezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung fiir jedes Geschlecht
aufzufassen bzw. auszulegen.

1.3 Geltungsbereich

Die "Standigen Vorbemerkungen LB" gelten fir alle Leistungsgruppen. Standige
Vorbemerkungen zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur fur die jeweilige
Leistungs- oder Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fur das StraRenwesen
(RVS) sowie die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fir das
Eisenbahnwesen (RVE).

Wird eine geteilte Norm ohne Angabe eines bestimmten Teiles allgemein genannt, sind die
jeweils zutreffenden Normteile anzuwenden.

1.5 Qualitatsnachweise

Prufungen, die gemalR den Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prifstelle vorbehalten sind,
darfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern unabhangigen
Prifstelle vorgenommen werden.

1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung
1.6.1 Allgemeines

GemalR Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu fordern
und der Verwertung Vorrang einzurdumen. Fur den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die
anfallenden Materialien nicht selbst wiederverwertet, steht z.B. die "Recycling-Bérse Bau"
(http://recycling.or.at) zur Verfigung.

In jedem Fall sind Bodenaushubmaterial, mineralische Abfalle, Ausbauasphalt, Holzabfalle,
Metallabfélle, Kunststoffabfalle und Siedlungsabfalle vor Ort voneinander zu trennen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber einen Nachweis fir die sachgemafRe Verwertung oder
Beseitigung (Verbleib) vorzulegen.

Das Vermischen oder Vermengen eines Abfalls mit anderen Abfallen oder Sachen ist unzulassig,
wenn abfallrechtlich erforderliche Untersuchungen oder Behandlungen erschwert oder behindert
werden und nur durch den Mischvorgang abfallspezifische Grenzwerte oder
Qualitatsanforderungen oder anlagenspezifische Grenzwerte in Bezug auf die eingesetzten
Abfélle eingehalten werden.

1.6.2 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im Baustellenbereich oder nach Weisung
des Auftraggebers auerhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer fir deren
Verwertung im Sinne des Osterreichischen Abfallrechtes zu sorgen.

1.6.3 Verwendung von Recycling-Baustoffen

Fir die jeweiligen Leistungen sollen geeignete Recycling-Baustoffe verwendet werden. Diese
missen den Anforderungen der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Guteschutzverbandes (1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at) entsprechen, welche die
Verpflichtungen und Anforderungen der Recycling-Baustoffverordnung (RBV) und des
Bundesabfallwirtschaftsplanes (BAWP) berticksichtigt.

Recycling-Baustoffe, welche noch eine Abfalleigenschaft besitzen, dirfen nur entsprechend den
Vorgaben der RBV bzw. BAWP und im Zusammenhang mit einer Baumallnahme im unbedingt
erforderlichen Ausmal gemal ALSAG verwendet werden.
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1.6.4 Verwertung/Verwendung von Aushubmaterial

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Aushubmaterial ist nach dem Merkblatt
"Verwertung und Wiederverwendung von Aushubmaterial", herausgegeben vom Osterreichischen
Baustoff-Recycling Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at, vorzugehen.

1.6.5 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.3 oder 1.6.4 angeflhrter
Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan, herausgeben vom BMLFUW,
www.bundesabfallwirtschaftsplan.at, vorzugehen.

1.6.6 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Gesamtgehalte und Eluate der Deponieklasse
(Deponieverordnung) und Qualitatsklasse (gem. RBV bzw. BAWP) des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht nachteilig verandert werden. Weiters hat der Auftragnehmer Sorge zu
tragen, dass Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent anorganischen
bodenfremden Bestandteilen (z.B. mineralischen Baurestmassen) und mit nicht mehr als 1
Volumsprozent organischen bodenfremden Bestandteilen (z.B. Kunststoffe, Holz) verunreinigt
wird. Allféllige Kosten aus derartigen Veranderungen, wie z.B. héhere Entsorgungskosten,
Altlastenbeitrége (Altlastensanierungsgesetz), gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

1.6.7 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen fir das Sammeln oder
Behandeln den Nachweis der Berechtigung gemall AWG fur nicht gefahrliche Abfélle bzw. fir
gefahrliche Abfalle zu erbringen. Der Auftragnehmer hat einen Nachweis fir die rechtskonforme
Behandlung oder Sammlung vorzulegen. Fur den Fall der Behandlung vor Ort mittels
Behandlungsanlagen sind zusétzlich die Genehmigungen gemal AWG vorzulegen.

1.7 Gesteinskérnungen

Unter Gesteinskérnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung naturlicher,
industriell hergestellter oder recyklierter Materialien gewonnen werden.

1.8 Gultigkeit bei Widerspriichen

Bei Widersprichen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:
1. Positionstext der LV-Position

2. Vorbemerkungen der zugehérigen Unterleistungsgruppe

3. Vorbemerkungen der zugehdrigen Leistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung fur Verkehr und Infrastruktur
(LB-VI)

1.9 Regelblatter, Regelplane, Regelzeichnungen

Die in der LB angefuhrten Regelblatter, Regelpléne und Regelzeichnungen sind auf der
Homepage der FSV "www.fsv.at unter Publikationen/Leistungsbeschreibungen/Regelblatter" zu
finden.

1.10 Richtlinien des OVBB

Bei Anwendung dieser LB sowie allen Dokumenten auf die verwiesen wird, wird OVBB synonym
fur OBV verwendet.

2. Begriffsbestimmungen
2.1 Abnahme

Sammelbegriff fur einen in der Regel abschlieenden Prifvorgang eines Bauteiles bzw. eines
Bauwerkes. Sie 16st weder den Beginn einer Gewahrleistungsfrist noch einen Risikolibergang
aus.

2.2 Baustelle

Vom Auftraggeber (AG) zur Erflllung der geschuldeten Leistung beigestellte und in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

2.3 Baustellenbereich

Baustelle und zusatzlich vom AG beigestellte, in den Ausschreibungsunterlagen definierte
Flachen und Raume.
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Beispiele sind zusatzlich zur Baustelle vom AG zur Verfligung gestellte Arbeitsplatze oder
Lagerungsmoglichkeiten.

2.4 Beistellen

Beinhaltet den Antransport zur Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der
Gerate, Fahrzeuge, Anlagen, Gerlstungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien
u.dgl., einschlieBlich aller Ladearbeiten.

2.5 Beistellungen Auftraggeber

Beinhalten die Ubernahme der vom Auftraggeber frei Bau beigestellten Materialien durch den
Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten und den Transport zur Verwendungs-
bzw. Lagerungsstelle.

2.6 Bereithalten

Beinhaltet Zur-Verfugung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren der Gerate,
Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Baubhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und Wertminderung
(Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und
Generaluberholung. Bei Geraten, Fahrzeugen, Geristungen etc. beinhaltet das Bereithalten die
Gesamtgeratekosten gemal dsterreichischer Baugerateliste mit Ausnahme der Bedienung.

2.7 Gesonderte Positionen

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angefihrt wird, so sind
unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

2.8 Herstellen

Arbeiten und Aufwendungen, die zur vollstandigen Erbringung der geforderten Leistung
notwendig sind. Die Lieferung allenfalls erforderlicher Materialien ist inbegriffen, sofern diese nicht
vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach gesonderten Positionen zu liefern sind.

2.9 Laden

Ladetatigkeit auf ein Transportgerat ohne Beistellung des Transportgerates durch den
Auftragnehmer wahrend der Ladetétigkeit.

2.10 Lagerungsstelle

Ort, an dem das betreffende Material bis zum Transport an die Verwendungsstelle
zwischengelagert wird.

2.11 Liefern

Erwerb, Transport zur Verwendungsstelle oder zur angegebenen Lagerungsstelle und Abladen
von Materialien, Werkstlicken u.dgl., die dazu bestimmt sind, in das Eigentum des Auftraggebers
Uberzugehen.

2.12 Seitlich lagern

Transport der zur Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw.
Aufbruchstelle bis zur nachstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten
Lagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten
Transportgerates.

2.13 Verfuhr/Verfuhren
Die fir die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert vergutet.

2.14 Verfuhr/Verfihren im Baustellenbereich

Die fir die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen im Baustellenbereich.
Material, das im Baustellenbereich gewonnen und wieder abgeladen wird, gilt als im
Baustellenbereich verfuhrt, auch wenn der Transportweg streckenweise auf3erhalb des
Baustellenbereiches verlauft.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert vergutet.

2.15 Materialdisposition AN im Baustellenbereich
Die "Materialdisposition AN im Baustellenbereich" beinhaltet sdmtliche Transport-,
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Zwischenlagerungs- und ev. mehrmalige Ladearbeiten fir die Materialbewegung des im
Baustellenbereich wiedereinzubauenden Materials vom Aushub bis zum Wiedereinbau,
unabhangig davon, ob das Material seitlich gelagert, 1angstransportiert oder zwischendeponiert
wird. Die Lage und zeitliche Verflugbarkeit von Zwischenlager und die Baufeldbreiten sind in den
Ausschreibungsunterlagen angefihrt. Die Organisation der gesamten Materialbewegung liegt im
Entscheidungsbereich des AN.

2.16 Verwendungsstelle

Ort, an dem das betreffende Material eingebaut bzw. verarbeitet wird.
2.17 Wegschaffen

Wegschaffen ist

 das zweckdienliche Verwerten innerhalb oder auf3erhalb des Baustellenbereichs oder
+ das Behandeln in dazu genehmigten Abfallbehandlungsanlagen oder
+ das Entsorgen der Materialien auf vom AN beigestellten Deponien

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu fordern
und der Verwertung Vorrang einzurdumen.

Wegschaffen beinhaltet die Transportleistung, die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des
Ladens sowie das Abladen. Das Laden wird gesondert vergutet.

Soweit nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumstibergang des
Materials in das Eigentum des AN statt und der AN wird damit zur umweltgerechten Verwertung
oder Beseitigung explizit beauftragt.

3. Preisbildung und Abrechnung
3.1 Allgemeines

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und
im LV keine diesbezuglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allfalligen
Mehraufwendungen mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen
abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkirzt angefuhrt, gilt
diese Aufzahlung fur alle Positionen, deren Positionsnummern in den angeflhrten Stellen
Ubereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbetrdgen entsprechend dem Ausmalf} der hieftr
erbrachten Leistungen vergutet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30
Kalendertagen je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit
sieben Kalendertagen je Woche abgerechnet.

3.1.4 Einrichten und Raumen der Baustelle

Die Kosten fur das Einrichten und Rdumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten.
Sind hierfur keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbezlglichen Kosten mit den
ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

3.2 Nebenleistungen

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten der vertraglich
vereinbarten und der nachfolgenden angefuhrten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen bei Arbeiten im
Bereich von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und
Baugrubensicherungsplanen u.dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die MaRRnahmen fur die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschlieBlich dessen
Entwésserung auch wahrend der Wintereinstellung und Stilliegezeiten, die vom Auftragnehmer
zu vertreten sind.

3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, MalRnahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten éffentlichen und privaten Straf3en.
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01 Projektierung und Bauwerkspriifung

0101 Projektierung

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt nur fir Entwiirfe und Nachweise, die vom Auftragnehmer tber
gesonderten Auftrag zu erbringen sind.

Grundlagen der Projektierung sind die vom Auftraggeber zur Verfliigung gestellten Angaben und
sonstigen Projektierungsunterlagen wie Gelandeaufnahmen, Lageplane, Langs- und
Querschnitte, Bodenprofile u.dgl.; bei Projektierungsarbeiten fir Instandsetzungen sind als
Grundlage Bauwerksplane, statische Berechnungen, Briickenprifungsprotokolle und Ergebnisse
von Sonderprifungen zu berlcksichtigen. Fir die Projektierung sind die einschlagigen Richtlinien
und Vorschriften fir den StraRenbau (RVS) und/oder Richtlinien und Vorschriften fiir den
Eisenbahnbau (RVE) und die auf das Sachgebiet bezogenen Normen mafigebend. Zulassungen
fur bestimmte Werkstoffe und Bauteile sind zu berlicksichtigen.

2. Form der zu liefernden Entwirfe und Plane

Falls in den Ausschreibungsunterlagen nicht anders angefiihrt, gilt: Technische Berichte,
statische Berechnung u.dgl. sind kopierfahig und abgeheftet im Normformat A4 zu liefern. Die
Originale der Konstruktionsplane und sonstiger Planunterlagen sind in elektronischer Form (plt,
pdf und in bearbeitbarer Form z.B. dwg, dxf usw.) und die Ausdrucke im Normformat A4 gefaltet
abzugeben.

3. Prifung und Freigabe des Detailentwurfes

Der Detailentwurf und sonstige Ausfiihrungsunterlagen sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber und dem von ihm bestimmten Prifingenieur auszuarbeiten. Der Detailentwurf
bedarf einer Freigabe durch den Auftraggeber. Alle Teile des Detailentwurfes sind daher so
rechtzeitig vorzulegen, dass die Priifung und Freigabe vor Herstellung bzw. Instandsetzung des
betreffenden Bauteiles erfolgen kann.

4. Allgemeine Bestimmungen

Alle Plane und statischen Berechnungen mussen von einem Ziviltechniker mit entsprechender
Befugnis verfasst oder gepriift sein. Dieser muss Referenzen fiir vergleichbare Bauwerke
vorlegen koénnen. Der eingesetzte Ziviltechniker muss vor Planungsbeginn bekanntgegeben
werden. Eine eventuell erforderliche Koordination mit anderen Planern ist mit den Preisen
abgegolten. Alle Plane und Nachweise sind zeitgerecht vor Baubeginn dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

Statische Berechnungen sind auf Basis der ONORM-Regel ONR 24005 zu erstellen. Die
Bewehrungsplane sind auf Basis der OBV-Richtlinie "Bewehrungszeichnungen" zu erstellen.

5. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

6. Angefiihrte Richtlinien und Normen
ONR 24005 Statische Berechnungen - Dokumentation und Anforderungen an den Inhalt, den
Umfang und die Form

OBV-Richtlinie Bewehrungszeichnungen

010104 Z Blitzschutzkonzept LSM
Blitzschutzkonzept erstellen und liefern.
Das Blitzschutzkonzept ist fur die geplanten Mastanlagen unter Beruicksichtigung der Standorte,

der giiltigen Normen (OVE/ONorm EN 62305-Reihe etc.), den produktspezifischen
Herstellerangaben und den Ausschreibungsbestimmungen auszuarbeiten.

Das Schutzkonzept und die Prifungen sind von fachkundigen und entsprechenden akkreditierten
Personen durchzufiihren bzw. zu erstellen.

Hierbei ist zu berlcksichtigen dass die Masten teilweise in Fels und teilweise auf Lockergestein
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gegrundet werden.

Gesondert vergltet werden:
+ die Erdungsmalinahmen und Priifung der Erdung inkl. Dokumentation.

Li oo S EP: ... .. L 1,00 PA PP: ... ...l

010130 Vermessungsarbeiten Masten

Absteckarbeiten, Vermessungsarbeiten und Kontrollmessungen durchfiihren, auswerten und
dokumentieren.

Alle Lagebestimmungen und Absteckarbeiten missen in Form eines kombinierten Richtungs-
und Streckennetzes erfolgen. Die Koordinaten sind im Zuge eines strengen Netzausgleiches mit
Genauigkeitnachweis zu berechnen.

Im Regelfall ist nicht damit zu rechnen, dass nicht eingeléste Grundstlcke fir
Vermessungszwecke herangezogen werden kénnen. Diese Erschwernis ist einzurechnen.
Werden trotzdem Vereinbarungen fur Vermessungstatigkeiten (Visurfreimachungen usw.) mit
Dritten getroffen, sind diese Vereinbarungen dem Auftraggeber vorzulegen. Das allfallige Roden
von Visuren und Messpunktstandorte ist einzurechnen.

Nach Bauende ist eine Schlussvermessung aller oben angefihrten Einzelvermessungen
durchzufiihren.

Samtliche Vermessungsarbeiten und deren Ergebnisse sind rechnerisch auszuwerten und
grafisch aufzutragen.

Bauteil: Fundamente Sprengmasten.
Die allgemeinen Absteckarbeiten umfassen:

die Uberpriifung und Versicherung des iibergebenen Polygonzuges,

die Ergadnzung bzw. das Wiederherstellen des Polygonzuges,

das Verdichten des Polygonzuges,

das Abstecken und Versichern der Haupt- und Detailpunkte,

die Detailabsteckung aller Bauwerke und Bauwerksteile,

das Abstecken von Grundinanspruchsnahmegrenzen, Fixpunktanlagen (Héhe- und
Lagemessungen), Profilen u.dgl.

Die Vermessungsarbeiten umfassen mindestens:

» die Bestandsaufnahmen,

» das Einmessen und Versichern von Grenzsteinen, Pegeln, Vermessungssteinen,
Kabelsteinen usw.,

+ die Ausgleichsnivellette usw.

Die Kontrollmessungen umfassen mindestens:

+ die laufende Netzvermessung und Kontrollvermessungen der Polygonziige,
Fixpunktanlagen und Héhenfixpunkte,

« samtliche Kontrollmessungen, welche flr die Sicherheitsbeurteilung aller Bauteile
erforderlich sind,

+ alle Messungen fur die Bauhilfsmaflnahmen (Baugrubensicherung usw.).

Lo S EP: ... ... 1,00 PA PP: ...,

LG 01 Projektierung und Bauwerksprifung Summe ...
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Allgemein LB-FSV-VI-006 EUR
Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusatzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zusatzliche Baustelleneinrichtungen, -rdumungen und -umstellungen
(Sondergrindungen, Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die
diesbeziglichen Kosten mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die
zeitgebundenen Kosten fir die zusétzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehdrigen
Leistungspositionen abgegolten. Falls Positionen fir eine zusatzliche Baustelleneinrichtung
vorhanden sind, dann sind diese im Umfeld der jeweiligen Leistungspositionen zu finden.

2. Bezeichnung "UT" )
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1 oder
ONORM B 2203-2 ausgeschrieben und vergitet werden.

3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

ONORM B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,
ONORM B 2203-2: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb,
ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle Stral3en,

RVS 09.01.51: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Untertagebaustellen,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten,

RVS 09.01.51: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Untertagebaustellen.

Einrichten der Baustelle

Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten fiir die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die Aufschlielung des fur die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Gelandes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie
Baubaracken, Kantinen, Bauburos, Bauhutten, Unterkunftsrdume, sanitare Anlagen,
Lagerschuppen, Werkstatten, Labors u.dgl., einschlieRlich des allféllig erforderlichen Abbrechens
und des Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das
Aufstellen von Verkehrszeichen soweit diese den Baustellenbereich bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

+ den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an
Stromversorgungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage,

» den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfallige Umstellen der zur
vertragsgemafien Durchfiihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Gerate,
Transportmittel, GerlUste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom o6ffentlichen StralRennetz zur Baustelle sowie
zu Lager-, Arbeits- und Deponieplatzen u.dgl., einschlieBlich der Vorkehrungen fir die
schadlose Ableitung der dort anfallenden Oberflachenwasser, soweit im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Beschaffung von Grundflachen fur die Baustelleneinrichtung auRerhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfigung
gestellt werden,

+ ein mehrmaliges, ganzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch
eine Baudurchfihrung, die in getrennten Zeitrdumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus
den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.

Gesondert vergutet wird:

« die Baustelleinrichtung fur Sondermaf3nahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafir
Positionen vorhanden sind,
« ein allfallig nachtraglich angeordnetes Umstellen.
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020101A Einrichten der Baustelle

i S o ] 1,00 PA PP: ............
0202 Zeitgebundene Kosten der Baustelle
020201 Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes wie Gehalter,

unproduktive Léhne (z.B. Vermessung, Reinigung, Bewachung u.dgl.), einschlief3lich
Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl., Kosten des Betriebes von Personenkraftwagen fur das
Baustellenpersonal sowie sonstige Kosten der Baustelle wie Miete, Pachtzins, Gebuhren,
Versicherungspramien, Beheizung, Beleuchtung, Telefon, ferner Kosten des Betriebes
besonderer Anlagen, z.B. von Unterkinften, Aufenthaltsrdumen, Kiichen, Kantinen,
Stromerzeugungs-, Wasserversorgungsanlagen u.dgl., abgegolten.

Wird vom AN die vorgesehene Bauzeit unterschritten, so werden unabhangig davon
"zeitgebundene Kosten Bauzeit" im ausgeschriebenen Ausmal} vergutet. Fur die Tage nach der
vorzeitigen Baufertigstellung werden keine Schlechtwettertage vergutet. Wird die Bauzeit aus
Grinden, die in der Sphare des AN liegen, Uberschritten, so erfolgt fir den Zeitraum der
Uberschreitung keine Vergiitung der zeitgebundenen Kosten.

Die Leistung beinhaltet auch:

+ das Bereithalten der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

+ das Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« allféllige Verkehrsfihrungen und Verkehrssicherungen geringfigigen Umfanges wie
Blinklichter, Absperrungen, Verkehrszeichen u.dgl., sofern im LV keine gesonderten
Positionen hierflr vorgesehen sind.

020201A Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA

Verrechnet wird:
« anteilig zur Bauzeit.

Li oo S o EP: ............ 1,00 PA PP ............
0204 Raumen der Baustelle
020401 Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten fur die RGumung der Baustelleneinrichtung

des Auftragnehmers abgegolten.
Die Leistung beinhaltet auch:

» das Aufrdumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durch die
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstiicke,
Verkehrsflachen vom &ffentlichen Stralennetz zur Baustelle, Wasserlaufe u.dgl.,

+ die Kosten fiir die Durchflihrung in zeitlich getrennten Zeitrdumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, ganzliches oder
teilweises Raumen der Baustelle erforderlich wird.

020401A Raumen der Baustelle
L: S . EP: ... ... .. 1,00 PA PP: ...
0207 Sonderkosten
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020711 Bestandsplane

Erstellung von Bestandsplanen nach den Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen.

L: S . EP: ... ... .. 1,00 PA PP: ... ...
0212 Baustellensicherheit SiGe
021201 Kosten Baustellenkoordinator PA

Leistungen des Baustellenkoordinators gemaf BauKG nach den Vorgaben der
Ausschreibungsunterlagen.

Li oo S EP: ... ...l 1,00 PA PP: ...l

021203 MaRnahmen SiGe-Plan

Mit dieser Position werden samtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse, welche aus der
Umsetzung des Sicherheits- und Gesundheitschutzplanes, der Vorgaben gemaflt RVS 09.01.51
abgegolten, sofern nicht im Leistungsverzeichnis gesonderte Positionen vorgesehen sind. Siehe
Bauarbeitenkoordinationsgesetz - BauKG i. d. g. F.

Die Leistung beinhaltet auch:

+ Koordinierung und Durchfiihrung von Einsatziibungen (im Mittel 4 Ubungen pro Jahr),
* Erstellung und Fortschreibung der Alarmplane.

Li oo S EP: ... .. L 1,00 PA PP: ... ...l

LG 02 Baustellengemeinkosten Summe ...
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ABK-LV V8.4a-D808-hf

Allgemein LB-FSV-VI-006 EUR
Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergutung fur den Einsatz der Arbeitskrafte und der Gerate erfolgt nur fir die tatsachliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfallige Zeit fir Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu-
und Abtransport der Gerate).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fur den An- und Abtransport von Geraten (z.B.
Tieflader u.dgl.) sind in dem Ausmal zu verguten, als dies fur den Einsatz in Regie erforderlich
ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fir den An- und Abtransport von
Geraten von Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfuhren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerat auf der Baustelle befindet bzw. dass fir
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fur Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemak ONORM B 2061,

+ die Kosten fir die erforderliche Arbeitsvorbereitung,

« die Kosten fir das Beistellen der Kleingerate, Kleingertste und Werkzeuge, welche nicht in
der OGBL enthalten sind.

+ die Kosten fir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleil? von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meil3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fur die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fir diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angefihrte Normen und Richtlinien

OBGL: Osterreichischg Baugerateliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen.

Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschaftigungsgruppe bzw. Lohngruppe verglitet,
welche der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenverglitung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergitung wie folgt:

Die tatsachliche, bei zuschlagspflichtigen Arbeitsstunden gemaf Kollektivvertrag geleistete
Stundenanzahl wird bei

a) Stunden mit 50-%igem Zuschlag gemaR Kollektivvertrag mit 4/3,
b) Stunden mit 100-%igem Zuschlag gemaf Kollektivvertrag mit 5/3,
c) Ersatzruhepflichtigen Stunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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980101 Bauarbeiter Mischpreis

Einsatz von Bauarbeitern ohne Unterscheidung der Beschaftigungsgruppe Il bis IV geman
Kollektivvertrag fur Baugewerbe und Bauindustrie.

9802 Regie Gerite OBGL

Standige Vorbemerkungen

1. Preisbildung

Mit den Regiepreisen fir die Geratemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgeratekosten
gemaR OBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschlieBlich allfélliger Erganzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten.
Die Valorisierung der OBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Der
Abrechnung zugrunde zulegen sind die OBGL Werte des Basisjahres.

2. Vergutung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskréafte fir die Bedienung der Gerate werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert vergltet.

3. Verrechnungshinweise ) )
Erforderlichenfalls sind die Werte OBGL zu interpolieren. Zusatzausriistungen gemafl OBGL
werden nur vergutet, wenn sie fur die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel fur die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:
A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden fur ein Geréat mit einem Stundensatz von 20,00 EUR gemal
OBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 01:
Anteil Geratemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.
LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Gerate, unter Berlcksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung /
10 =900 VE.

B. Angebot:
LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der fur den Geratemietsatz von 1,0 EUR gemaf
OBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der OBGL-Sétze auf 60 % (berlcksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50% sowie die Valorisierung der OBGL-Werte auf die
Preisbasis mit 20%) und einem Gesamtzuschlag fir Gerat von 8,3% ergibt sich ein Regiepreis
von 0,5x 1,2 x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der fiir 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis von 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3% ergibt sich
ein Regiepreis von 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.

C. Abrechnung:

Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, KenngréRe der OBGL, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.

LB-Pos. 98 02 01:

Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.

Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut OBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.
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Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen von 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:
Motorleistung 60 kW

Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen
von 1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

980201 Anteil Geritemiete - OBGL

Anteil Miete fiir den Einsatz von Geréaten in Regie, Verrechnung nach OBGL. Die
Verrechnungseinheit entspricht dem einstindigen Einsatz eines Geréates mit einem
Stundengeratemietsatz von EUR 1,-- gemaflt OBGL.

Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Stunden des Gerateeinsatzes und
der Geratekosten je Stunde.

980203 Anteil Betriebsstoffe - OBGL

Anteil Betriebsstoffe einschliellich Schmierstoffe fiir den Einsatz von Geréaten in Regie,
Verrechnung nach OBGL.

Die Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit einer
Motorleistung von 10 kW. Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der
Arbeitszeit (Betriebszeit + Ristzeit) und der durch 10 zu dividierten Motorleistung des
eingesetzten Gerates.

9805 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen

Standige Vorbemerkungen

1. Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht
dem Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer fir die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. fir Fremdleistungen aufgewendet wird.

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allféllige
gewahrte Rabatte berlicksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen fiir
verspatete Zahlungen bleiben unberlcksichtigt.

980501 Baustofflieferungen

Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.

Li oo S EP: ... ...l 5.000,00 VE PP: ............

980502 Fremdleistungen

Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.

Li oo S EP: ... ...l 5.000,00 VE PP: ............
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LG 98 Regiearbeiten Summe ...
0OG 02 Allgemein Summe ...
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06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

ABK-LV V8.4a-D808-hf

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fur die Lagerung des Oberbodens wird vom Auftraggeber ein den gegebenen Verhaltnissen
entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fur die Dauer der Bauzeit beigestellt,
sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung getroffen ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergutung fir das Lésen, Laden
und Verfuhren der Massen nach dem Ausmal} in der naturlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ONORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. Ausmaldquerprofile

Das Ausmal} sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planméafigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammbdschungen werden hierbei
vernachlassigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fur die LG 08 und LG 19 werden die Abtrage nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs- bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG vergutet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegenlber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmalfd im
Verhaltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmaf} der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt.
Bei mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder Uber die beiden nachstgelegenen Dicken hinaus
extrapoliert wird.

5. Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden und Fels
Die Einteilung erfolgt gemal RVS 08.03.01.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Das Abtragen und Wegschaffen von vereinzelten Strauchern, Gehdlzen und Wurzelstdcken
bis 10 cm Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fur die Behebung von allfélligen Schaden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gartnerisch genitzten Grundsticken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwinschtem Aufwuchs auf Oberboden, das Zwischenlagern u. dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fur die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fir den dabei
notwendigen handischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller B6schungen, insbesondere solcher in Felsboden, von
lockeren, absturzgefahrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.

6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schéachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie das Abtragen und Wegschaffen von
Baumen und Strauchern, Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl.
darfen nur mit Genehmigung des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur flr
vorubergehende Baumalnahmen erfolgt. Hiebei ist zu berlcksichtigen, dass allenfalls einzelne,
in der Ausschreibung angegebene Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben mussen.
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8. Trennung von Materialien, Abrechnung
Das Regelblatt 06-1 ist als Leitfaden fur die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen.
Falls fir das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.
9. Recycling - Baustoffverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Recycling - Baustoffverordnung
durchzufthren.
10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.
11. Schonender Abtrag
Fir den schonenden Abtrag des fur den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:
Beschadigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgemafes Abtragen beschéadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kédnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergutung fir
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
 das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
» das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes,
« die ordnungsgemafe Zwischenlagerung des fir den Wiedereinbau vorgesehenen
Materials.
Verrechnet wird:
+ die wiederverwertbare Menge.
12. Transportleistungen
12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.
12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal 1 km Transportentfernung, angefangene km werden fir ganze
verrechnet.
12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfligung gestellt bzw. gesondert vergutet.
13. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Vorgaben der Technischen Richtlinie RVS 08.03.01 als auch der ONORMEN EN 16907 Teil 1
bis Teil 6 sind einzuhalten.
14. Angefihrte Normen und Richtlinien
RVS 08.03.01 "Erdarbeiten”
ONORM EN 16907 Teil 1 Erdarbeiten - Teil 1: Grundsatze und allgemeine Regeln
ONORM EN 16907 Teil 2 Erdarbeiten - Teil 2: Materialklassifizierung
ONORM EN 16907 Teil 3 Erdarbeiten - Teil 3: Ausfiihrung von Erdarbeiten
ONORM EN 16907 Teil 4 Erdarbeiten - Teil 4: Bodenbehandlung mit Kalk und/oder hydraulischen
Bindemitteln
ONORM EN 16907 Teil 5 Erdarbeiten - Teil 5: Qualitatskontrolle und Uberwachung
ONORM EN 16907 Teil 6 Erdarbeiten - Teil 6: Landgewinnung mit nassgebaggertem
Auffullmaterial
ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"
0610 Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile

ABK-LV V8.4a-D808-hf

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
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Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
bei welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Altlastenbeitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichglltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.
Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen fiir die rechtskonforme
Behandlung bzw. das Wegschaffen des angetroffenen Materials mit den zugehdrigen
Aufzahlungspositionen, unabhangig davon, ob das angetroffene Material verwertet oder beseitigt
(deponiert) wird, gegen Nachweis gesondert vergutet.
2. Gertste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Objekte, Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter
Gelande bzw. Unterbauplanum zu entfernen.
061001 Z Objekt abtragen + laden + wegschaffen Stahimast
Objekt abtragen bestehende Stahimasten Lawinensprengseilbahn Albona (inkl. alle Anbauteile).
Bauteilbeschreibung:
Stahlstlitzen verzinkt; Regelquerschnitt: 0,3 x 0,3m; vereinzelt unterer Teil verstarkt ausgefihrt
mit Abmessung 0,3 x 0,7m; Stiitzenhdhe: 8-9m
Die Leistung beinhaltet auch:
» das Trennen von Materialien,
+ eventuell erforderliche Geruste,
+ ein allfallig erforderliches Abtragskonzept
» Wegschaffen
* Hubschraubertransporte
Li oo S o ] 9,00 Stk PP: ............
061002 Z Objekt abtragen + laden + wegschaffen Fundament
Objekt abtragen bestehende Stb - Fundament Sprengmast (inkl. Ankerung).
Abtrag bis 30 cm unter GOK; Wiederauffiillung der Hohlrdume mit anstehendem Lockergestein.
Die Leistung beinhaltet auch:
» das Trennen von Materialien,
 eventuell erforderliche Geruste,
« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept
* Wegschaffen
* Hubschraubertransporte
Li oo S o ] 9,00 Stk PP: ............
061003 Z Objekt abtragen + laden + wegschaffen Antrieb

ABK-LV V8.4a-D808-hf

Objekt abtragen bestehende Antriebsstation.

« 1 Stk. Antrieb/ Kabine (inkl. Tragstutze)

2 Stk. Mast/ Umlenkstitzen

Plattform (inkl. Leiter, Gelander etc.)

+ sonstige Anbauteile (Verbindungs- und Verfestigungsmittel)
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Die Leistung beinhaltet auch:

» das Trennen von Materialien,

+ eventuell erforderliche GerUste,

« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept
» Wegschaffen

Hubschraubertransporte

Li oo S EP: ... ..l 1,00 PA PP: ...l

061004 Z Objekt abtragen + laden + wegschaffen Fundament

Objekt abtragen bestehende Stb - Fundamente Antriebsstation (inkl. Ankerung).
Abtrag bis 30 cm unter GOK; Wiederauffiillung der Hohlrdume mit anstehendem Lockergestein.
Die Leistung beinhaltet auch:

» das Trennen von Materialien,

eventuell erforderliche Gerdste,

ein allfallig erforderliches Abtragskonzept
Wegschaffen

Hubschraubertransporte

L: oo S . EP: ............ 7,00 Stk PP: ... . ...,

061005 Z Objekt abtragen + laden + wegschaffen Stahiseil

Objekt abtragen bestehendes Stahlseil der gesamten bestehenden Sprenganlage "Albona West"
und "Albona Ost" (inkl. alle Anbauteile).

Bauteilbeschreibung:
Stahldrahtseil Durchmesser: 16mm; Lange: 2700m

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Trennen von Materialien,

« eventuell erforderliche Geruste,

« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept
+ Wegschaffen

* Hubschraubertransporte

Li oo S o EP: ... ... .... 1,00 PA PP ............
LG 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten Summe ...
0OG 03 Ruckbau Bestand Summe ...
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20 Spezialtiefbau

2012 Mikropfahle

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines:

Der AN hat nach Aufforderung des AG das vorgesehene Pfahlsystem rechtzeitig vor Baubeginn
bekannt zu geben.

Fir die erforderlichen Betonarbeiten gelten die standigen Vorbemerkungen zur LG 31 (der LB-VI)
und ihrer ULG vollinhaltlich.

2. Bauausflhrung:

Beim Herstellen der Micropfahle ist durch geeignete MaRnahmen auch in den obersten Schichten
die plan- und giitemafige Ausfiihrung zu gewahrleisten. Allfalliges Nacharbeiten, z.B. das
Abschrammen von nicht entsprechendem Beton und das Vorbereiten einer einwandfreien
Anschlussfuge zum Griindungskorper, ist mit den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen
abgegolten, falls dafiir keine gesonderte Position (z.B. Vorbereiten der Pfahlkopfe)
ausgeschrieben ist.

AuRergewdhnliche Erscheinungen (z.B. veranderte Farbe oder Geruch des Wassers bzw. des
Bodens, Gas, Hohlrdume, ...) sind genau zu beobachten, aufzuzeichnen und dem AG sofort
mitzuteilen. Desgleichen sind Hinweise auf das vorhanden sein von Leitungen, Kanale oder
sonstiger Einbauten sofort dem AG bekanntzugeben.

3. Probepfahle, Probebelastungen

Sind vor Ausflihrung einer Pfahlgriindung Probepfahle bzw. Probebelastungen herzustellen, so
erfolgt die Vergltung dieser Leistung nach den entsprechenden LV-Positionen.

4. Tragelemente aus hochfestem Stahl:

Bei Tragelementen aus Metallwerkstoffen mit einer Streckgrenze fy > 555 Mpa (hochfester Stahl)
sind die Tragelemente jedenfalls mit Zementsuspension / Zementmartel bzw. Feinkornbeton zu
ummanteln. Bei einer geplanten Einsatzdauer von mehr als 5 Jahren sind zusatzlich die in der
Ummantelung verursachten Rissbreiten auf 0,2 mm zu beschranken bzw. eine
Korrosionsschutzmafinahme auszubilden, die einem doppelten Korrosionsschutz entspricht.

5. Arbeitsebene

Die Aufwendungen fir das Herstellen, auf Baudauer erhalten und den Abtrag einer tragfahigen
Arbeitsebene flir Gerate sind mit den entsprechenden Einheitspreisen abgegolten.

Als Arbeitsebene gilt das Niveau, ab welchem die Bohrung oder die Rammung durchgefiihrt wird.
6. Verrechnungsebene

Falls in den Ausschreibungsunterlagen keine Verrechnungsebene angegeben ist, ist die
Verrechnungsebene die einvernehmlich festgelegte Arbeitsebene. Die Tiefenstufen werden ab
der Verrechnungsebene abgegolten und beinhalten daher auch Leerbohrungen, Leerrammungen.

8. Leerverrohrung

Als Leerverrohrung gilt die Strecke von der Arbeitsebene des Gerates bis zur Ansatzebene der
Pfahle. Die hiefiir erforderlichen Leistungen sind mit den Einheitspreisen der Pfahlherstellung
abgegolten.

9. Leerbohrung

Als Leerbohrung gilt die Strecke von der Verrechnungsebene bis zur Unterkante jenes Bauteiles,
in welchen der Pfahl einbindet.

10. Bohren im Grundwasser

Beim Bohren im Grundwasser ist das EinflieRen und Auftreiben instabiler Bodenschichten zu
verhindern. Diese Leistungen sind mit den Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen
abgegolten.

11. Abrechnung

Unabhangig vom eingesetzten System gelangt das Bohren fir die Herstellung der Mikropfahle
sowie das Liefern und Einbauen von Traggliedern zur Verrechnung, auch wenn das Bohren und
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Neubau LB-FSV-VI-006 EUR
Einbauen in einem Arbeitsschritt erfolgt.

Fur die Abrechnung ist das Regelblatt 20.01-1 maf3gebend sofern sie auf die Arbeiten zutreffen
(ausgenommen es liegt der Ausschreibung eine Abrechnungsdarstellung bei).

Wenn in den folgenden Positionen nicht anders erwahnt, so gelten diese fiir lichte Arbeitshéhen >
10 m, welche keiner Einschrénkung unterliegen.

12. Verrechnung Tragglied:
Die Verrechnungslange ist die tatsachlich eingebaute Traggliedlange.
13. Technische Vertragsbedingungen:

Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.03.01, RVS 08.05.01, RVS 08.21.02 und RVS
08.22.01 sind einzuhalten.

Fir die Planung, Herstellung, die Bereithaltung und den Abtrag der Arbeitsebene gilt die RVS
08.21.02.

14. Angefiuihrte Normen und Richtlinien:

RVS 08.03.01 "Erdarbeiten"

RVS 08.05.01 "Pfahle, Schlitzwande und Micropfahle"

RVS 08.21.02 "Arbeitsebenen fur geotechnische Baumalinahmen"

RVS 08.22.01 "Verpressanker, zugbeanspruchte Verpresspfahle und Nagel"

Baustelleneinrichtung fiir Mikropfahle

Vergutung fir die zusatzlichen Aufwendungen der Baustelleneinrichtung im Zusammenhang der
Herstellung von Mikropfahlen.

Bauteil/Bauphase: verankerte Einzelfundamente Sprengmasten
Die Leistung beinhaltet auch:

+ die sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Herstellung von Mikropfahlen, wie zB ein
allfallig erforderlicher statischer Nachweis flr die Standsicherheit der Baustelleneinrichtung
(Silos, Containertliirme,...).

Gesondert vergutet wird:

» das mehrmalige Einrichten der Baustellenanlage auf Anordnung des AG.
Verrechnet wird:

+ die Pauschale bei Einsatzbereitschaft.

Li oo S EP: ... ...l 1,00 PA PP: ...l

Zeitgeb. Kosten der Baustelle fiir die Herst. von Mikropfahle

Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten fir die Herstellung von Mikropfahlen
wie z.B. Gehalter, unproduktive Lohne sowie sonstige Kosten der Baustelle abgegolten.

Wird vom AN die vorgesehene Bauzeit unterschritten, so werden unabhangig davon
,zeitgebundene Kosten Bauzeit“ im ausgeschriebenen Ausmald vergitet. Fur die Tage nach der
vorzeitigen Baufertigstellung wird keine Schlechtwetterlage vergitet. Wird die Bauzeit aus
Grinden, die in der Sphare des AN liegen, Uberschritten, so erfolgt fir den Zeitraum der
Uberschreitung keine Vergiitung der zeitgebundenen Kosten.

Die Leistung beinhaltet auch:

+ das Bereithalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und
Einrichtungen, die nicht in den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« allféllige Verkehrssicherungen geringfugigen Umfanges wie Blinklichter, Absperrungen,
Verkehrszeichen und dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfir vorgesehen
sind.

Gesondert vergutet wird:
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» Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle auerhalb dieser Leistungsgruppe
Verrechnet wird:
« die PA anteilig zum Leistungsfortschritt.

Li oo S EP: ... ..l 1,00 PA PP: ...l

201204 Auf- und Umstellen Anlage fiir Mikropfahle

Auf- und Umstellen auf den im Projekt definierten Pfahlansatzpunkten.
Bauteil: verankerte Einzelfundamente Sprengmasten (Bauteilbeschreibung)
Die Leistung beinhaltet auch:

+ die Herstellung, das Vorhalten und den Rickbau allféllig erforderlicher Arbeitspodeste (z.B.
Arbeitsponton im Wasser,...),

« allfallige Erschwernisse bei der Herstellung der Mikropféahle aufgrund erschwerter
Zuganglichkeit,

« allfallige Kosten fur das Wiederherstellen eines ordnungsgemafen Zustandes der
beanspruchten Flachen.

Verrechnet wird:
+ das erstmalige Aufstellen sowie jede Umstellung.

L: o S . EP: ............ 40,00 Stk PP: ............

201206 Herstellen Arbeitsebene Mikropfahl, Planung AN

Herstellen einer Arbeitsebene fir die Herstellung von Mikropfahlen auf Grundlage der RVS
08.21.02.

Sind dem AN die Abmessungen/Spezifikationen des Gerates fur die Herstellung der Mikropfahle
bekannt, so sind diese Geratedaten anstelle des Anhanges Tabelle 8 der RVS 08.21.02 zu
verwenden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Planung der Arbeitsebene,
+ samtliche Prifungen gemal RVS 08.21.02.

Verrechnet wird:
« die Pauschale entsprechend dem Arbeitsfortschritt.

Lo S ] 1,00 PA PP: ...,

201207 Bereithalten Arbeitsebene Mikropfahl

Bereithalten der Arbeitsebene fiir die Durchfihrung der Mikropfahlarbeiten auf Baudauer.
Grundlage ist die 08.21.02.

Die Leistung beinhaltet auch:

« eventuell notwendiges Nachbessern der Arbeitsebene, 3
« die Durchflhrung der projektmaRig vorgesehenen MalRnahmen zur Uberprifung, der
Arbeitsebene im Baubetrieb entsprechend der RVS 08.21.02.

Verrechnet wird:
+ die Pauschale anteilig zum Leistungsfortschritt.

Lo S EP: ... ... 1,00 PA PP: ...,
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201208 Abtrag Arbeitsebene Mikropfahl

Abtrag und Wegschaffen der Arbeitsebene fir die Durchfiihrung der Mikropfahlarbeiten.
Verrechnet wird:
« die Pauschale nach Abtrag der Arbeitsebene.

Li oo S EP: ... .. L 1,00 PA PP: ...l

201210 Stillliegezeit Gerat u. Bedien. Mikropfahl iiber 2 AT

Stillliegezeit fir eine Gerateeinheit einschliellich Bedienungspersonal zur Herstellung von
Mikropfahlen fiir jene Stillliegezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat, bei einer
ununterbrochenen Stillliegedauer bis zu zwei Arbeitstagen.

Arbeitsunterbrechnungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind
und/oder die sich aus der Art des Arbeitseinsatzes (z.B. Bahnbetrieb) ergeben, gelten nicht als
Stillliegezeiten im Sinne dieser Position.

Verrechnet wird:
* in Arbeitstagen.

L: o S . EP: ............ 5,00 d PP: ... ...

201211 Vertikales Bohren von Mikropfahlen (MP) in Boden der Aushubklasse Lockerboden (AKL) geman
RVS 08.03.01 von der Arbeitsebene aus mit einem Durchmesser von x mm.

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Laden und Wegschaffen des Bohrgutes,

 das Fihren der Pfahlprotokolle It. Ausfihrungsnorm,

+ das Liefern und Einbauen der Mantelverfiillung (Zementsuspension, Zementmortel,
Feinkornbeton bzw. Ortbeton) bis zur 1,7-fachen theoretischen Menge mit einer
Zylinderdruckfestigkeit von mind. 20 N/mm?.

Gesondert vergutet wird:

» schrages Bohren,

» Verrohrung zur Sicherung nicht standfester Bodenschichten,

* Erschwernisse durch Hoéhenbeschrankung,

» Erschwernisse im Inneren von Gebauden,

* Durchértern von Bohrhindernissen (Aushubklassen AKBF + AKF, Beton, Stahlbeton,
Holz,...),

+ das Liefern und Einbauen von Traggliedern,

+ das Liefern und Einbauen von Zementsuspension, Zementmoértel, Feinkornbeton bzw.
Ortbeton Uber dem 1,7-fachen der theoretischen Menge,

* MaBnahmen im Bereich der Mantelverfillung fir erhéhten Korrosionsschutz z.B. bei
aggressiven Grundwasser,

+ Arbeiten im Gleisbereich,

» Aufzahlung fir die Mantelverfillung mit thixotrophen, schwindarmen und rostbestandigen
Injektionsmortel.

Verrechnet wird:
« die Bohrung zwischen Arbeitsebene und plangemaRer Pfahlunterkante.
201211A Bohren MP Durchmesser 114 mm, einschl. Mantelverfiillung

Bauteil:
verankerte Einzelfundamente Sprengmasten - Bauteilbeschreibung
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Li oo S o ] 240,00 m PP: .

201214 Aufzahlung fir das Herstellen einer Schragbohrung einem Bohrdurchmesser von x mm und einer
Neigung x.

Die Leistung beinhaltet auch:

» Erschwernisse beim Auf- und Umstellen,
» Erschwernisse beim Bohren,
» Erschwernisse beim Einbau der Tragelemente (Druck, Zug, Zug/Druck).

201214F Z Az Schragbohrung 114 mm Neigung 25°

Abhangig vom gewahlten System wird jede 5. Bohrung wird als Schragbohrung flir den
Zugentlastungpfahl ausgefihrt

Li oo S EP: ... ..l 48,00 m PP:

201225 Liefern und Einbauen von systemspezifischen Tragelementen fiir Mikropfahle mit einem
charakteristischen inneren Widerstand des Tragelementes R (Druck) bzw. R (Zug).

Unter R« bzw.Rx versteht man die Summe der anrechenbaren materialspezifischen
Widerstande (z.B. bei Betonwerkstoffen die Zylinderdruckfestigkeit, bei Metallwerkstoffen die
Spannung bei 0,2% Dehnung).

Die Leistung beinhaltet auch:

« die systemspezifischen Kupplungen, u.dgl.

» das systembedingte Ablangen von Tragelementen

» Korrosionsschutzmafinahmen fiir die angegebenen statischen Belastungszustande

» den Korrosionsschutz der Tragelemente bei einer niedrigen Korrosionsbelastung nach
ONORM EN 12501-1 und ONORM EN 12501-2.

Gesondert vergutet wird:

+ MaRBnahmen des Korrosionsschutzes fiir mittlere und hohe Korrosionsbelastungen nach
ONORM EN 12501-1 und ONORM EN 12501-2,

alifalliger doppelter Korrosionsschutz gem. ONORM EN 1537,

Erschwernisse fir das Einbauen unter Héhenbeschrankung,

Erschwernisse fir das Einbauen im Inneren von Gebauden,

Erschwernisse fiir schrages Einbauen von Tragelement,

ein vom Auftraggeber angeordnetes Ablangen,

die Pfahlkopfausbildung des Tragelementes

Verrechnet wird:
+ die tatsachlich eingebaute Tragelementlange.

201225C Tragelement Mikropfahl lief. einb. Zug und Druck
Charakteristischer innerer Widerstand des Tragelementes R = 690 kN (Druck); R = 690 kN
(Zug).
Li oo S o EP: ... .......... 192,00 m PP: ...
201225C1 Tragelement Mikropfahl lief. einb. Zug und Druck
Charakteristischer innerer Widerstand des Tragelementes R; = 970 kN (Druck); Ry = 970 kN
(Zug).
Li oo S EP: ... ... ..... 48,00 m PP: ...
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201234 Liefern und Einbringen von Zementsuspension / Zementmoértel bzw. Feinkornbeton Uber dem 1,7
— fachen des theoretischen Volumens mit einer Prismendruckfestigkeit von mind. 20 N/mm?.
Verrechnet wird:

+ die tatsachlich eingebrachte Zementsuspensions-,Zementmortel-, bzw.
Feinkornbetonmenge in Liter (gemal Lieferscheinen und W/B Faktor)

201234A Mehrverbrauch Zementsuspension / Zementmortel / Feinkornbet.
L: o S EP: ... .......... 6.000,00 | PP
201236 Liefern und Einbauen der Pfahlkdpfe von Mikropfahlen fir die Einbindung in die dariber

liegenden Bauteile.
Die Leistung beinhaltet auch:
« ein allfalliges Vorbereiten / Sadubern der Tragelemente im Kopfbereich.

201236C Pfahlkopf Mikropfahl Zug/Druck

Charakteristischer innerer Widerstand des Tragelementes R = 690 kN (Druck); R = 690 kN

(Zug).

L: o S . EP: ............ 32,00 Stk PP: ............
201236C2 Pfahlkopf Mikropfahl Zug/Druck

Charakteristischer innerer Widerstand des Tragelementes R; = 970 kN (Druck); R¢x= 970 kN

(Zug).

L: o S . EP: ............ 8,00 Stk PP: ............
201237 Aufzahlung auf die Position Bohren fur die Mantelverfillung mit thixotropen, schwindarmen und

frostbesténdigen Injektionsmértel fir Durchmesser x.

201237A Az thixotrope Mantelverfiillung 114 mm
Li oo S o EP: ... ... ... 240,00 m PP: ..
201238 Einrichten einer Pfahlprobebelastung fur Mikropfahle (MP).

Die Leistung beinhaltet auch:

» den An- und Abtransport der Priif- und Messeinrichtung fiir die Probepfahle bzw. allfallige
Widerlagerkonstruktionen,

* der Auf-, und Abbau der Versuchseinrichtung,

» den Witterungsschutz der gesamten Prifeinrichtung,

* das Erstellen des Prifberichts.

Gesondert vergutet wird:

« die Herstellung der Probepfahle nach den entsprechenden Standardpositionen,
« allfalliges Reaktionssystem (z.B. Reaktionspfahle),
+ die Versuchsdurchfiihrung,

Verrechnet wird:
* je Versuch.

ABK-LV V8.4a-D808-hf AVAAG\297A-1-2020\22834-ALBONA LAWINENAUSLOSEANL AMT D. VORARLBERGER LANDESREGIERUNG



L197, Klésterle-Stuben, IS Lawinensicherung, km 16,40-16,75 Seite 26/39

Albona Lawinenausléseanlage LV-Version: 21.03.2024
Leistungsverzeichnis 12.04.2024
]
OG 04 Neubau LB-FSV-VI-006 EUR
201238B Einr. u. Rdumen stat. Zugprobebelastung MP

Maximale Priflast: Probepfahl bis Ppmax des Stahlzuggliedes
Abnahmeprufung bis 1,25*Pk (ca. 250kN) KN (Zug)

Li oo S EP: ... ...l 6,00 Stk PP: ............

201240 Durchfuhren einer Pfahlprobebelastung fir Mikropfahle (MP).
Die Leistung beinhaltet auch:

das Fachpersonal des Auftragnehmers fur die Durchfiihrung des Versuchs,

die laufenden Verformungsmessungen mit Prazesionsmef3uhren,

die laufende Kraftmessung mit kalbrierten Hydraulikpressen,

die Protokollierung und Auswertung séamtlicher Messungen,

die Protokollierung der Witterungsverhaltnisse,

allfallige Nachtarbeiten,

das Vorhalten der Versuchs- und Messeinrichtung Uber die gesamte Versuchsdauer,
das Erstellen des Prifberichts.

Verrechnet wird:
+ Stunden der Versuchsdurchflihrung zwischen Beginn und Ende der Messung.

201240B Durchf. stat. Zugversuch MP

Maximale Priflast: wird vor Prifbeginn bekannt gegeben KN (Zug)
geplante Prufdauer: 2 h

LG 20 Spezialtiefbau Summe ...,
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31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten

ABK-LV V8.4a-D808-hf

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die Bedingungen dieser Leistungsgruppe und der zugehdrigen technischen Vertragsbedingungen
RVS 08.06 (Technische Vertragsbedingungen Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten)
gelten fur Bauteile aus Beton, Stahlbeton, Mértel, Natur- und Kunststein.

Definition von Bauteilen im Sinne der LB-VI:
Wande:

Als Wande gelten solche, bei denen das Verhaltnis der Lange zur Dicke gréer als 4:1 ist, mit
einer maximalen Neigung tber 100%.

Saulen/Pfeiler:

Als Saulen/Pfeiler gelten solche, bei denen das Verhaltnis der Lange zur Dicke maximal 4:1
betragt, mit einer maximalen Neigung tber 100%.

Trager:

Als Trager, Balken und Roste gelten solche, die vor Aufbringung der Decke oder Ahnlichem fiir
sich gesondert hergestellt werden missen, mit einer maximalen Neigung bis 100%. Dies gilt nicht
bei Schalungspositionen.

Decken:
Als Decken gelten solche mit einer maximalen Neigung bis 100%.
Brustung, Attika, Parapet und Schirzen:

Bei Hohen Gber 1,50 m gelten diese Bauteile als Wande. Wande oder Wandteile werden dann als
Briistung vergitet, wenn diese nicht héher als 1,50 m sind, und die dariiber liegenden Offnungen
eine lichte Rohbaudffnungsbreite von mindestens 3,00 m aufweisen. Frostschirzen gelten als
Fundamente.

2. Leistungsumfang
Die Einheitspreise beinhalten, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen
ist, die Kosten fiir folgende Leistungen:

 das Herstellen, Beistellen und Abtragen der Schalungen, Aussteifungen und Geruste mit
Ausnahme der Lehrgerlste fir Tragwerke,

» Fehlstellen, die trotz Einhaltung der Vorschreibungen der Richtlinie
"Wasserundurchlassige Betonbauwerke — Weille Wannen* auftreten kdnnen, sind bis zu
dem in der Richtlinie angegebenen Ausmal (zuldssige, definierte Fehlstellen
entsprechend der jeweiligen Anforderungsklasse) durch den AN vor der Ubernahme zu
beseitigen.

+ bei Hohlbauteilen auch die allenfalls erforderlichen Vorkehrungen fir die Entwasserung der
Hohlbauteile,

« die Herstellung der erforderlichen Aussparungen fur Leitungen, Kabelschachte,
Gelandersteher, Leitschienensteher, Lagerteile, Dichtungen und Fugenausbildungen sowie
die Herstellung von Hohlkehlen in Ixen, von Kantenabrundungen und von Nuten fir das
Aufbringen der Abdichtung,

« die allfallige Verwendung von trinkwassertauglichen Materialien,
« die Leistungen gemal Pkt. 3. Qualitatssicherung durch den AN.

3. Qualitatssicherung durch den AN

Die Leistungen der Qualitatssicherung sind gemaR ONORM B 4704 bzw. RVS 08.06.01
durchzufiihren. Die gemaR den genannten Richtlinien fiir die Qualitdt vorgesehene Person ist
rechtzeitig vor Baubeginn vom AN bekanntzugeben.

Die Schadensfolgeklassen CC1 bis CC3 (entsprechend ONORM EN 1990) entsprechen der
ONORM B 1990-2, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Zuordnung erfolgt ist.

4. Abrechnung

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach den Planmalien der zur Ausfiihrung genehmigten
Plane bzw. den vom Auftraggeber zugestimmten Abanderungen.
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5. Ausmaliermittlung
Fir die Ausmalfeststellung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten gilt ONORM B
2204.
6. Bauteile, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen
Bei Bauwerken fur die Trinkwasserversorgung sind fur alle Bauteile, die mit Trinkwasser in
BerUhrung kommen, trinkwassertaugliche Materialien (z.B. Schaldl, Quellmittel) zu verwenden.
7. Angefiihrte Richtlinien und Normen (ergénzend zu den technischen Vertragsbedingungen)
ONORM B 2204: Ausfiihrung von Bauteilen - Werkvertragsnorm
ONORM B 4704: Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton
ONORM EN 1990: Eurocode - Grundlagen der Tragwerksplanung
3101 Beton und Stahlbeton
Standige Vorbemerkungen
1. Leistungsumfang
Die Einheitspreise beinhalten, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen
ist, die Kosten fiir folgende Leistungen:
+ das Liefern, Herstellen, Einbauen, Verdichten und Nachbehandeln des Betons,
+ die Malnahmen zur Einhaltung der zulassigen Betontemperatur,
« die Vorlage der Eignungsprifungsnachweise fiir die zu verwendenden Betonsorten,
+ die Vorlage der Konformitatsnachweise fir Beton,
+ das Ausbilden von Arbeitsfugen und die Vorkehrungen fiir das Weiterbetonieren.
2. Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl.
Unter Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl. ist eine Abreil¥festigkeitsklasse A1,5 herzustellen,
wenn in den Ausschreibungsunterlagen (z.B. auch in anderen Leistungsgruppen) oder anderen
technischen Vorschriften fiir die jeweiligen Abdichtungen, Beschichtungen u.dgl. nichts anderes
vorgegeben ist. Die hieflir erforderlichen Malnahmen fiir den Beton und dessen Verwendung
sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
3. Bewehrung
Die Bewehrung wird gesondert vergiitet, sofern in den LB-Positionen nichts Gegenteiliges
bestimmt wird.
4. Schalung
In Leistungspositionen, mit denen Beton einschlieflich Schalung ausgeschrieben wird, sind
samtliche Aufwendungen fiir Schalung entsprechend den Ausschreibungsunterlagen abgegolten.
Die Planung von Schalungen sind durch den Auftragnehmer zu veranlassen.
Die Einheitspreise flr Positionen Beton mit Schalung beinhalten das Beistellen, den
Zusammenbau, das Aussteifen, das allfallige Umbauen und das Abbauen der
Schalungselemente sowie deren Geriistungen, mit Ausnahme der Lehrgeriste der Tragwerke,
die nach eigenen LB-Positionen gesondert vergutet werden.
Mit den Einheitspreisen sind die Leistungen fiir ein- und zweiseitige Schalungen sowie flr
allfallige seitliche Abschalungen und Stirnschalungen abgegolten. Weiters sind die Kosten fir
Erschwernisse bei Arbeitsfugen mit den Einheitspreisen abgegolten.
Bei Betonsichtflachen, die steinmetzmalig bearbeitet werden, ist ein Vorschalmal} entsprechend
der Bearbeitungsart vorzusehen.
5. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.06.01 sind einzuhalten.
Die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.06.03 sind einzuhalten.
310188A Z Griindung Stb. Fundament gem. Hersteller - Festgestein

ABK-LV V8.4a-D808-hf

Grindungskorper aus Stahlbeton einschliellich Schalung und deren Abstiitzung herstellen. Der
Beton ist ohne Unterschied der Tiefe in trockener Baugrube einzubringen.

Bauteil: Fundamente fiir Lawinensprengmasten - Festgestein
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Gemal Hersteller des Lawinensprengmasten vorgegebenes Regelfundament - siehe

Baubeschreibung

Die Leistung beinhaltet auch:

- der Aushub und das seitliche Lagern von Lockergestein (AKL), Brichigen Fels (AKBF) oder Fels

(AKF) mit Maschineneinsatz oder handisch. Der Boden ist profilgemaf bis zur Erreichung des

Unterbau- bzw. Vorplanums gemaf Einbaueinleitung des gewahlten Mastherstellers abzutragen.

- Sauberkeitsschicht

- Schalung

- Bewehrung

- Montagemittel (inkl. evtl. erforderliche Bohrlehre)

- Hinterfullen des Fundamentes mit seitlich gelagertem Material

- Uberschussiges Aushubmaterial ist an geeigneter Stelle (Senke, etc.) im Baufeld einzubauen.

Gesondert vergutet wird:

- das herstellen und Prufen der Erdung

- das Herstellen der Mikropfahle

Lo S EP: ... ... ... 500 Stk PP: ............
310188B Z Griindung Stb. Fundament gem. Hersteller - Lockerge

Grundungskdrper aus Stahlbeton einschlief3lich Schalung und deren Abstltzung herstellen. Der

Beton ist ohne Unterschied der Tiefe in trockener Baugrube einzubringen.

Bauteil: Fundamente fur Lawinensprengmasten - Lockergestein

Gemal Hersteller des Lawinensprengmasten vorgegebenes Regelfundament - siehe

Baubeschreibung

Die Leistung beinhaltet auch:

- der Aushub und das seitliche Lagern von Lockergestein (AKL) mit Maschineneinsatz oder

héandisch. Der Boden ist profilgemaR bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums gemaf

Einbaueinleitung des gewahlten Mastherstellers abzutragen.

- Sauberkeitsschicht

- Schalung

- Bewehrung

- Montagemittel (inkl. evtl. erforderliche Bohrlehre)

- Hinterfullen des Fundamentes mit seitlich gelagertem Material

- Uberschussiges Aushubmaterial ist an geeigneter Stelle (Senke, etc.) im Baufeld einzubauen.

Gesondert vergutet wird:

- das herstellen und Prufen der Erdung

- das Herstellen der Mikropfahle

Lo S EP: ... ... ... 3,00 Stk PP: ............
310197 Z Az Stb. Fundament - Lawinenschutz

E

ABK-LV V8.4a-D808-hf

Aufzahlung fir die Griindung Stb. Fundament gem. Hersteller - Festgestein/Lockergestein.

Abhangig vom gewahlten System kann das Fundament erhoht bzw. verstarkt ausgefihrt werden
um die direkten Lawineneinwirkungen auf den Sprengmast zu reduzieren.

Bauteil: Fundamente - Lawinenschutz fiir Lawinensprengmasten

Gemal Hersteller des Lawinensprengmasten vorgegebenes Regelfundament - siehe
Baubeschreibung
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mit ein zu kalkulieren sind:

- Statik (Angabe von Pfahllasten)

- Schal- und Bewehrungsplane

- Aushub

- Bewehrung

- Montagemittel (inkl. evtl. erforderliche Bohrlehre)
- Hinterfullen

- Sauberkeitsschicht

besonders Vergltet wird:
- die Herstellung von zusatzlichen Mikropfahlen

Die genauen Abmessungen und Ausflihrung wird nach Ausschreibung des Systems
bekanntgegeben.

Die Fundamente sind frostsicher zu griinden.

L o S EP: ... ... .. .... 3,00 Stk PP: % % % = =*

310198 Z Erdung LSM herstellen und priifen

Liefern und Einbauen von Erdungen laut Blitzschutzkonzept.

Die Erdung ist entsprechend des Blitzschutzkonzeptes unter Einhaltung der geltenden Normen,
Vorgaben der Masthersteller und unter Berlcksichtigung der tatséchlich vorherrschenden
Baugrundverhaltnisse herzustellen.

Das Verbindungsmaterial muss aus dem selben Material wie der Erdleiter bestehen.

Die Leistung beinhaltet auch:

+ das Liefern und Einbauen aller allenfalls notwendigen Befestigungsmittel und

Schweilarbeiten.

Liefern und Einbauen von Banderdern.

Erdarbeiten

Klemmverbindungen, Verbindungsmuffen, Abstandhalter

das Ummanteln der Erdungsverbindungen mit Korrosionsschutzbandern,

allféllige Schraub- und SchweilRverbindungen an Metallkonstruktionen einschliellich

Korrosionsschutz.

« das Prufen und Protokollieren der Erdung gemaf vorgaben Blitzschutzkonzept/Normen

« die Ubergabe der Protokolle an den AG

+ Die Lawinensprenganlagen sind mit Blitzschutz- bzw Erdungsanlagen entsprechend den
Vorgaben des Herstellers auszustatten. Deren Umsetzung ist der Behdrde unter Beilage
von zugehdrigen Ausfuhrungsunterlagen (Plane und Erstprufprotokolle) zu bestéatigen.
(Bescheidauflage)

Lo S ] 8,00 Stk PP: ............

310199 Z Murmeltiergitter
E

Aufzahlung fir die Griindung Stb. Fundament gem. Hersteller - Lockergestein.

Falls die Gefahr von Murmeltierschaden wahrscheinlich ist, erfolgt auf Anordnung des AG der
Einbau eines Drahtgeflecht, welches als Schutz gegen Murmeltiere dient.

Die Ausflhrung ist Abhangig vom gewahlten Hersteller (Fundament Sprengmast).

Bauteil: Murmeltiergitter
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mit ein zu kalkulieren sind:

- Drahtgeflecht 5x5cm, feuerverzinkt, min. Drahtstarke 2mm

- Montagemittel (Nahseil, Erdnagel, Lange 35cm, min. Durchmesser 10mm Raster 1x1m, etc)
- etwaige Gelandeanpassungen zur bodennahen Montage

- Rander eingraben

Die Regelabmessungen betragen 3x3m mit dem Mastfundament in der Mitte..

L oo S EP: ............ 400 Stk PP: * * x x =«

3102 Bewehrung

Standige Vorbemerkungen

1. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.02 sind einzuhalten.

310206 Liefern und Einbauen von Erdungen bei Betonarbeiten laut Plan bzw.
Ausschreibungsbestimmungen.

Die Leistung beinhaltet auch:
+ das Liefern und Einbauen aller allenfalls notwendigen Befestigungsmittel und
Schweilarbeiten.

310206H Uberpriifung Erdung Beton

Uberpriifen und dokumentieren der Funktionstiichtigkeit des Erdungssystems durch eine dafir
befugte Stelle.
Bauteil: Lawinensprengmasten.

Li oo S EP: ... .. L 8,00 PA PP: ............

LG 31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten Summe ...
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93 Z Lawinenschutzeinrichtungen

9310 Z Lawinenausléseanlagen

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Das System ist entsprechend den Herstellerrichtlinien fachgerecht herzustellen.
2. Erprobung

Die Lawinenauslésesysteme mussen in Osterreich erprobt sein.

3. Auslésesicherheit

Es ist eine Fernwirkanlage aufzubauen die eine hinreichende Sicherheit gegen Fehlfunktionen
gewahrleistet. Eine sichere Ausldésung muss gewahrleistet sein und eine unbeabsichtigte
Auslésungen (Fehlauslosung) muss ausgeschlossen werden. Dazu ist ein entsprechend
abgesichertes (codiertes) und in Osterreich zugelassenes GSM System einzurichten.

931001 Z Liefern, Herstellen bzw. Montieren inkl. Inbetriebnahme und Probesprengungen von
Lawinensprengmastsystemen gem. Baubeschreibung mit der erforderlichen Konfiguration fir die
Ausléung von Lawinen im Bereich des jeweiligen Standortes.

Die Leistung beinhaltet auch:

+ den allenfalls erforderlichen abnahmeféhigen Zusammenbau der Konstruktionsteile im
Werk,

+ den Antransport zum Aufstellort und allfallig notwendige Zwischentransporte einschliellich
Auf- und Abladen.

« alle erforderlichen Verbindungs-, Montage- und Hilfsmaterialien

» Autarke Energieversorgung fur den durchgehenden Einsatz im Winter bei allen

Witterungsbedingungen

Ausldsesystem per Fernsteuerung (Computer/Tablet etc.)

GSM Datenverbindung bis zur Schnittstelle AG gem. Baubeschreibung

Technische Dokumentation

Die Lawinensprengmasten mussen Uber gultige Konformitatsbescheinigung ( z.B.

EG-Konformitatserklarung im Sinne der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), EMV-Richtlinie

(2014/30/EU) etc.) verfigen. (Bescheidauflage)

+ Es ist die Bestatigung eines befugten Statikers Uber die Standsicherheit der ausgefuhrten
Lawinensprengmasten bei den zu erwartenden Wind- und Schneelasten und des
gegebenen Untergrundes vorzulegen (Bestatigung der ausgefiihrten Anlage).
(Bescheidauflage) Die Bewertung des Untergrundes und die Bestatigung der
Standsicherheit der Pfahlgriindung erfolgt durch die beigestellte geotechnische
Bauaufsicht.

+ Die Lackierung der technischen Aufbauten auf den Masten sind Dunkel (zB in einem
Grauton) und blendarm auszufiihren (z.b. matte Ausfihrung, Feuerverzinkung, Steingrau).
(Bescheidauflage)

» samtliche PV-Panele auf den Masten sind ausschlief3lich blendarme Glaser nach dem
Stand der Technik mit einem Reflexionsgrad von maximal 9 % zu verwenden
(Bescheidauflage)

Der Hersteller der Anlage hat die Einhaltung dieser Auflage schriftlich zu bestéatigen.

931001A Z LSM 02-05
Anforderungen Mastsystem Ostkessel:
* Masthéhe: ca. 10m (Standortoptimiert)
* Anzahl Sprengladungen in Magazinkasten: 20 und mehr

» Magazinkasten abhebbar und aufsetzbar mittels Hubschrauber, Ein- und Ausklinken bzw.
aufnehmen und absetzten des Magazinkastens ohne Flughelfer am Mast!
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+ Uberschneesprengung, Abstand abgestimmt auf LadungsgréRe, ca. 2-3m

» Wirkungsradius ca. 80m, Ladungsgrof3e 2kg und mehr

» Lawineneinwirkungen It. Baubeschreibung und Standort missen vom Mast schadlos
aufgenommen werden kdnnen. Falls dies nicht méglich ist sind entsprechende
Lawinenschutzfundamente (Siehe Eventualposition OG.04 Pos. 310198 Az. Stb.
Fundament - Lawinenschutz) angeboten und ausgefiihrt werden oder einer der
alternativen Maststandorte mit geringeren lawineneinwirkungen gewahlt werden.

Li oo S EP: ... .. L 4,00 Stk PP: ............

931001B Z LSM W6-W8

Anforderungen Mastsystem Westkessel:

* Masthéhe: ca. 10m (Standortoptimiert)

» Anzahl Sprengladungen in Magazinkasten: 20 und mehr

* Magazinkasten abhebbar und aufsetzbar mittels Hubschrauber, Ein- und Ausklinken bzw.
aufnehmen und absetzten des Magazinkastens ohne Flughelfer am Mast!

» Uberschneesprengung, Abstand abgestimmt auf LadungsgréRle, ca. 2-3m

» Wirkungsradius ca. 120m, Ladungsgrof3e 4kg und mehr

+ Lawineneinwirkungen It. Baubeschreibung und Standort missen vom Mast schadlos
aufgenommen werden kdnnen. Falls dies nicht mdglich ist sind entsprechende
Lawinenschutzfundamente (Siehe Eventualposition OG.04 Pos. 310198 Az. Stb.
Fundament - Lawinenschutz) angeboten und ausgefuhrt werden oder einer der
alternativen Maststandorte mit geringeren lawineneinwirkungen gewahlt werden.

Lo S EP: ... ... 3,00 Stk PP: ...,

931001C Z LSMZz1

Anforderungen Mastsystem Z1:

* Masthdhe: ca. 10m (Standortoptimiert)

» Anzahl Sprengladungen in Magazinkasten: 12 und mehr

* Magazinkasten abhebbar und aufsetzbar mittels Hubschrauber, Ein- und Ausklinken bzw.
aufnehmen und absetzten des Magazinkastens ohne Flughelfer am Mast!

» Uberschneesprengung, Abstand abgestimmt auf LadungsgroRle, ca. 2-3m

* Wirkungsradius ca. 80m, Ladungsgrof3e 2,0kg und mehr

+ Lawineneinwirkungen It. Baubeschreibung und Standort missen vom Mast schadlos
aufgenommen werden kdnnen. Falls dies nicht mdglich ist sind entsprechende
Lawinenschutzfundamente (Siehe Eventualposition OG.04 Pos. 310198 Az. Stb.
Fundament - Lawinenschutz) angeboten und ausgefuhrt werden oder einer der
alternativen Maststandorte mit geringeren lawineneinwirkungen gewahlt werden.

Lo S EP: ... ... ... 1,00 Stk PP: ............
9320 Z Nebenleistungen/ Software

932002 Z Inbetriebnahme / Einschulung / Probesprengung

Inbetriebnahme sowie die Konfiguration und Installation aller zusatzlich erforderlichen
Bestandteile flir den Betrieb der Anlage. Einschulen des Personals des Anlagenbetreibers sowie
das durchfiihren von Probesprengungen zur Funktionsprifung und Anleitung des
Betriebspersonals.

Ebenso einzurechnen ist die Kosten fur das Befillen der Anlage zur Durchflhrung von
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OG 04 Neubau LB-FSV-VI-006 EUR

Probesprengungen.

Die Beladung der Lawinensprengmasten darf frihestens im November erfolgen.

(Bescheidauflage)

Li oo S o ] 1,00 PA PP: ... ........
932003 Z Erstbestiickung LSM

Nach der erfolgten Inbetriebnahme , Unterweisung und der Durchflihrung von Probesprengungen

ist die Anlage vollstandig zu bestiicken. Die Bestlickung hat den Mindestanforderungen gemaf

Pos. 04 931001 A bis C zu entsprechen und ist gemeinsam und unter ANleitung des zukinftigen

Betreiber der Masten durchzuflhren

Die Beladung der Lawinensprengmasten darf friihestens im November erfolgen.

(Bescheidauflage)

Li oo S o EP: ... ... .... 1,00 PA PP ............
932004 Z Wartungspauschale/ Servicekosten/ Softwarelizenz fiir 5 Jahre

Wartungspauschale/ Servicekosten/ Softwarelizenzen inkl. Updates fir 5 Jahre

Li oo S o EP: ... ... .... 1,00 PA PP ............
LG 93 Lawinenschutzeinrichtungen Summe ...
0G 04 Neubau Summe ...
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG BEZEICHNUNG Summe
0OG 02 Alilgemein
01 Projektierung und Bauwerksprifung
............ EUR
02 Baustellengemeinkosten
............ EUR
98 Regiearbeiten
............ EUR
0OG 02 Allgemein
............ EUR
OG 03 Ruickbau Bestand
06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
............ EUR
OG 03 Rackbau Bestand
............ EUR
OG 04 Neubau
20 Spezialtiefbau
............ EUR
31 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten
............ EUR
93 Lawinenschutzeinrichtungen
............ EUR
OG 04 Neubau
............ EUR
SummelLV e EUR
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Zusammenstellung der Obergruppen

oG BEZEICHNUNG Summe
02 Allgemein

............ EUR
03 Rickbau Bestand

............ EUR
04 Neubau

............ EUR

SummelV e EUR
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Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Gesamt

OG 01 Vorbemerkungen
0G 02 Allgemein

OG 03 Rickbau Bestand
OG 04 Neubau

LV Summe inkl. Nachlasse/Aufschlage

............ EUR

% Aufschlag/lNachlass . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ... ..., EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. ..., EUR
Gesamtpreis EUR
zuzuglich....%Ust. . EUR
Angebotspreis EUR
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Schlussblatt

Bezeichnung Gesamt
SummelLV e EUR
Summe Nachlasse/Aufschlaige ... EUR
Gesamtpreis . EUR
zuzuglich....%Ust. EUR

............ EUR

Angebotspreis
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